EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA

ELECTRICA DE URIBIA S.A.S. E.S.P.
NIT: 900375703-3

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE
SELECCION DE CONTRATISTAS (ARTICULO 20 DECRETO 1510 DEL 2013 COMPILADO POR EL

ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015)

AREA
SOLICITANTE

Gerencia Empresa de Acueducto, alcantarillado, aseo y energia eléctrica de Uribia S.A.S
E.S.P

RESPONSABLE:

ANA MARINA MEDERO GALVAN

Gerente de la empresa

CONTRATO A
CELEBRAR

El contrato a celebrar con ocasion del presente proceso de seleccién es el de OBRA
PUBLICA, de conformidad con el N°. 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

CODIGO DEL
BANCO DE
PROYECTO:

Para el Estudio Técnico del Formato PE-0O5 consignado en la ficha MGA (Metodologia
General Ajustada) radicado en el Banco de Proyectos del Municipio con el radicado con
el BPIN 2021448470083

DESCRIPCION
DELOBJETO A
CONTRATAR
IDENTIFICADO
POR EL CUARTO
NIVEL DE BIENES Y
SERVICIOS

83000000 83100000 83101500 83101501

Abastecimiento de
agua

Servicios de
acueducto y
alcantarillado

Servicios
Publicos.

Servicios Pablicos y
Servicios
Relacionados con el
Sector Publico

83000000 83100000 83101500 72141105

Servicios de
tratamiento de aguas

Servicios de
acueducto y
alcantarillado

Servicios
Publicos.

Servicios Pablicos y
Servicios
Relacionados con el
Sector Publico

FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE

El articulo 2° de Ia ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de seleccion que se
pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administracion,
estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades principales, como son: La licitacion
publica, como regla general, a y su turno, como excepciones a esta ultima, tenemos a la
Seleccion Abreviada; el Concurso de Méritos y la Contratacion Directa.

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre
otros, a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase
de contrato a celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor
cuantia. Asi en primera instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o clase del
servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos
contractuales especiales para la seleccién de los contratistas encargados de ejecutar
tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador
no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia constituye el criterio
que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratacion a desarrollar para
lograr la adjudicacion del contrato.

Los contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza
juridica de la entidad contratante y la posibilidad de estandarizarlo bajo caracteristicas
técnicas uniformes y de comun utilizacién, no se encuentran inmersos dentro del grupo
de contratos cuya contratacion obedece a un procedimiento excepcional a la regla
general, por el contrario, para la ejecucion del contrato de obras el criterio que impera
para establecer la modalidad de seleccion de contratistas se fundamenta en el FACTOR
CUANTIA, motivo por el cual la escogencia de los contratistas se hara por aquellas
modalidades o causales que las integran, donde el presupuesto del contrato sea
preponderante para su realizacion. Asi las cosas, por regla general la seleccion de un
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SOPORTAN LA
MODALIDAD DE
SELECCION

contratista para la ejecucion de un contrato de obra, debera hacerse, por LICITACION
PUBLICA.

En el caso de LA EMPRESA, al no estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho
publico que por su naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus
contrataciones, y al no ser el contrato de obras uno de aquellos objetos especiales que
se contraten a través de procedimientos especiales, el presente contrato deberd ser
contratado mediante la ejecuciéon de modalidades de seleccidbn que tengan como
principio general LA CUANTIA, y cuya determinacion, segin ensefid el derogado
articulo 24° numeral 1° de la ley 80 de 1993, y ahora el literal b.) del numeral 2° del
articulo 2° de la ley 1150 de 2007, es directamente proporcional al presupuesto del
contrato y de la entidad que lo pretende celebrar.

En consideracion de lo expuesto, y clarificado que la cuantia es el factor preponderante
para la escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista,
procedimos en estricta aplicacion de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2° del
articulo ibidem, a estimar el presupuesto oficial del municipio en SMLM,
encontrandonos que el mismo super6 los 450 salarios minimos fijados para el
Municipio de Uribia, CUATROCIENTOS CINCUENA MILLONES DE PESOS (
450.000.000,00.00) M/L que al ser excedido por el valor estimado para el contrato que
se pretende suscribir, cuyo presupuesto estimado asciende a SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTISEIS PESOS M.L ($ 7.956.684.126,00), con cargo al presupuesto de Regalias de
la vigencia 2021, corresponderia adelantar un proceso de LICITACION PUBLICA.

OBJETO:

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN
LA COMUNIDAD DE PAKIMANA, CORREGIMIENTO DE TAPARAJIN ALTA GUAJIRA,
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

IDENTIFICACION
DE LA NECESIDAD

El agua es el recurso basico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta.
El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho fundamental.

El problema no es s6lo la calidad del agua; también es importante que la poblacion
tenga acceso a una cantidad minima de agua potable al dia. En promedio una persona
debe consumir entre 1,5 y 2 litros de liquido al dia dependiendo del peso, de lo
contrario se pueden presentar algunos problemas de salud. Por esto es importante que
el servicio de acueducto no sélo tenga una cobertura universal, sino que sea continuo.

A través del tiempo se han implementado por diferentes gobiernos y entidades publicas
y privadas muchas acciones en la busqueda de suplir las necesidades de carencia de
fuentes hidricas superficiales, las cuales se hacen muy dificiles en raz6n a la dispersion
de nuestras comunidades indigenas, conflictos internos entre comunidades, entre otros
factores.

La débil cobertura en servicios publicos como el agua potable y saneamiento basico
repercuten de manera directa en la calidad del agua, originando de esta manera las
principales enfermedades derivadas potencialmente del estado contaminado y en
ocasiones de descomposicion del agua; esta situacion ha degenerado en apariciones de
enfermedades endémicas para la poblacion indigena como es el dengue, la malaria, la
anemia, fiebre tifoidea, paratifoidea, la hepatitis A, leptospirosis. Muchos casos de estos
no son reportados por las comunidades, ocurriendo asi las muertes dentro de las
comunidades indigenas sin noticia para los organismos oficiales de Salud, situacién
esto que dificulta un verdadero diagnostico para las autoridades.

El indice de vulnerabilidad de la poblacion con respecto al sistema hidrico y la demanda
del Recurso en el Departamento de La Guajira, esta referido bajo el nivel de medicién
de Muy Alta para 123.757 personas, Alta para 369.506 personas y Media para 142.978
habitantes, es por ello que existe una deficiente atencién en el abastecimiento,
conduccion y tratamiento de agua potable. La regiéon donde habitan estas comunidades
indigenas, segun estudios de IDEAM, el indice de escases (IE) tiene un nivel de
complejidad Muy Alto.

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribia — La Guajira




EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA

ELECTRICA DE URIBIA S.A.S. E.S.P.
NIT: 900375703-3

Se han detectado las siguientes enfermedades de interés en salud publica para el
Municipio de Uribia, entre los cuales se observa con mayor frecuencia en poblacion
Wayuu.

+ Rinofaringitis aguda (resfriado Comtin)

+ Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
+ Infeccion aguda de las vias respiratorias superior

+  Fiebre, no especificada

+ Nduseas y Vomito

+ Neumonia, no especificada

Las tasas de morbilidad por EDA y ERA siguen siendo recurrentes a la fecha en el
Municipio de Uribia, Segtin se reporta en medios de prensa nacional, a mediados del
ano 2019

En la actualidad en el resguardo de la media y alta guajira del municipio de Uribia,
especificamente en la comunidad de Pakimana del corregimiento Taparajin se viene
presentando una gran dificultad para acceder al agua potable. Lo anterior debido a que
la poblacion de esta area geografica se abastece de agua para el consumo a través de
pozos artesianos; el agua es de mala calidad debido a que presenta altas
concentraciones de hierro, manganeso, dureza, alcalinidad, sulfatos y conductividades
que hacen que este liquido no sea apto para el consumo humano. Otra de las causas es
la debilidad en la distribucion del agua potable para la poblacion de Pakimana; ademas
la dificultad en el acceso a soluciones individuales de agua para los habitantes.

Es importante resaltar que en épocas de invierno estas comunidades indigenas quedan
damnificadas y aisladas de la zona urbana del municipio de Uribia dificultando el
suministro de agua potable desde la cabecera municipal hasta dicha area geografica,
generando una situaciéon de calamidad publica como la que fue declarada por la alcaldia
de Uribia recientemente con el decreto 136 de 2020.

Esto trae como consecuencia un aumento en las enfermedades transmitidas por el agua
de calidad inadecuada. Aumento de la desercion escolar y la desaceleracion de la
actividad economica y el incremento en los niveles de pobreza.

Atendiendo lo anterior, el Municipio de Uribia inscribi6 y viabilizé el proyecto No.
2021448470083, denominado Construccion DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PAKIMANA, CORREGIMIENTO DE
TAPARAJIN ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE Uribia, La Guajira; Con este se pretende
aportar a la solucion de la problematica planteada.

Y, en fecha 02 de Diciembre del 2021, mediante Definicion Directa de proyectos de
inversion financiacos con Recursos del Sistema General de Regalias -SGR- No. 008, el
Alcalde Municipal viabilizo, priorizé y aprob6 el Proyecto de CONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE
PAKIMANA, CORREGIMIENTO DE TAPARAJIN ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA,
LA GUAJIRA, vy se designdé como entidad publica ejecutora la Sociedad ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE URIBIA SAS E.S.P, cuya sigla es “AAA URIBIA S.A.S. E.S.P.”,
tanto para la obra publica como para su interventoria.

La empresa AAA URIBIA S.A.S. E.S.P se encuentra investida entonces de la potestad de
celebrar cualquier contrato, acto y operacion de cualquier naturaleza que sea necesario
para la consecucion de sus fines, cual es la eficiente y eficaz prestaciéon de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades
complementarias.

1

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-quajira-siguen-

sin-agua-potable-375962
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La posibilidad de ser ejecutora del proyecto en cita responde entonces al hecho de que
la AAA URIBIA S.A.S. E.S.P es la encargada de la prestacion de servicio de alcantarillado,
aseo y complementarios en el municipio por expresa disposicion de su objeto social y
haber sido previsto asi desde la licitacion Publica No. 20 del 2010 que se iniciara a
instancias de la entidad municipal para su conformacion.

De manera especifica, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto
inscrito y viabilizado y en nuestra condicion de ejecutores del proyecto, requiere LA
EMPRESA adelantar proceso de seleccion de contratista para la CONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE
PAKIMANA, CORREGIMIENTO DE TAPARAJIN ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA,
LA GUAJIRA

Por lo anterior, resulta necesario contar con una persona juridica o natural que
atendiendo la necesidad expuesta, pueda ejecutar las obras que se requieren. Asi, se
requiere celebrar un contrato para la ejecucion del objeto referenciado.

00IL-4003-1400-2021-44847-0083. Construccion de planta de tratamiento de agua potable,
ubicado en la comunidad de pakimana, corregimiento de taparajin alta guajira, municipio de

RUBRO: Uribia, la Guajira.
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
PRESUPUESTO: CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M.L ($ 7.956.684.126,00), con cargo a
recursos de Regalia de la vigencia del 2021.
DESCRIPCION DEL
OBJETO A El objeto a contratar es la CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

CONTRATAR, CON
SUS

POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PAKIMANA, CORREGIMIENTO DE
TAPARAJIN ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

ESPECIFICACIONE 2 it OB .
SPECIFICSSIONES Resultante del proceso de Licitacion Pablica a ser adelantado, se celebrara un Contrato
ESENCIALESE de Obra Publica
IDENTIFICACION '
DEL CONTRATO A | LA CAPACIDAD DE LA PLANTA ES DE 500 M3/DIA QUE ES LO MISMO QUE 5.78 L/S
CELEBRAR:
El contrato tendra una duracion de diez (10) meses, contados a partir de la suscripcion
PLAZO: del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion; término dentro
del cual se adelantaran las obras requeridas
OBJETIVO GENERAL
+ Aumentar el nivel de cobertura en el suministro de agua potable en la comunidad de
Pakimana, corregimiento de taparajin, Alta Guajiva, municipio de Uribia, La Guajira
OBJETIVOS ESPECIFICOS
+ Construir infraestructura que garanticen la potabilizacion del agua.
+ Disponer de sitios aptos para el abastecimiento de agua potable.
DEFINICION i Mei 1a distribucion d
TECNICA DE LA ejorar la Istribucion de agua

FORMA EN QUE LA
ENTIDAD PUEDE
SATISFACER LA
NECESIDAD Y
CONDICIONES
GENERALES DE LA
CONTRATACION

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

> Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

> Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

> Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.
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1.
2.

3.

© ™ N

10.
11.

12.

» Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

> Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

> Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

> Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

> Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

» Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

> Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

» Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

» Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

> Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

> Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

> Informar a mds tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

En todo caso, El Contratista debera ejecutar las obras de conformidad con los
documentos técnicos suministrados por la EMPRESA, tales como guias técnicas.

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista
debera velar por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes 'y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mads tardar el tercer dia hadbil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias hdabiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

17. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior| de personal colombiano
para el cumplimiento del contrato.

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros]| Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

21. Las demds que por ley o contrato le correspondan.

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS: Se estima adecuado para la verificaciéon en campo
de las obras a ejecutar.

El Municipio pagara el valor resultante del contrato, a través de pagos mensuales,
mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajustes, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de
obra del Contratista, el correspondiente informe de la interventoria externa y el
informe de la supervision, hasta el 95%. Las actas de obra deberdn ser aprobadas
por la interventoria externa contratada.

El pago correspondiente a la ultima acta de obra se efectuarad previa presentacion
del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los
correspondientes aportes parafiscales, salud pension y riesgos.

El 5% restante del valor del contrato se pagard contra liquidacion del contrato.

Asi, la EMPRESA pagara al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de presentacion de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, en
la Secretaria de Hacienda Municipal, una vez recibida estas (factura) a entera
satisfaccion, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de
ley. El Contratista para cada factura debera presentar el pago de los impuestos
cancelados de acuerdo a la liquidacion de la Tesoreria Municipal; Recibo de pago de la
Contribucion Especial, las poélizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo
seflalado en el contrato; debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la
Ley, también deberd presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por la
interventoria externa y el Supervisor, por cada acta parcial debera ir acompanada de
por lo menos diez (10) fotografias, donde se muestre el avance de las obras, el Acta de
recibo de parte de la veeduria. Para el pago del Acta Final también debera presentarse
ademas del Acta de Recibo Final, el registro fotografico, y los planos records de
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construccion aprobados por la interventoria externa y el Supervisor.

PACTO DE ANTICIPO: Se pactara la entrega de un anticipo del 50%, a solicitud del
oferente.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se destinara al
cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecucion del objeto
contractual.

Pese a lo anterior, el CONTRATISTA debera presentar, un plan para la utilizacion del
anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicion de multa por parte de LA
GERENCIA vy de la posibilidad de hacer efectiva la garantia constituida para su buen
manejo y correcta inversion, previo informe rendido por el Supervisor del contrato
al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas por el
contratista.

La entrega del anticipo esta sustentado en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias
para que el contratista ejecute los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de
liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad minima exigida o una superior.

Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes
requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que
se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢)
Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantia Unica de
Cumplimiento, y esta se haya aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se
presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversion del anticipo, aprobado
por la interventoria externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar
modificaciones por requerimientos del CONTRATANTE. e) Que se presente la
certificacion de la constitucion de la fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucibn del contrato
correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL
CONTRATISTA con todos sus soportes.

El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista

Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condiciéon para el inicio de la
ejecucion del contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucion del mismo, por
lo tanto, no es 6bice para que efectivamente el contratista empiece la ejecucion de las
actividades derivadas del contrato.

MANE]JO DEL ANTICIPO

El anticipo se manejara asi: a) Una vez la interventoria externa y el Supervisor hayan
aprobado el plan de inversion del Anticipo, el contratista debera constituir la fiducia o
encargo fiduciario ya senalado, asegurando que los desembolsos que se generen se
inviertan en el cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con el plan de
inversion del anticipo. b) LA EMPRESA girara el valor del anticipo a la Fiducia o Encargo
Fiduciario que el CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro
correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoria externa y el
Supervisor hayan aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo sera amortizado
mediante deducciones en el mismo porcentaje en que fue solicitado sobre los valores
que se giren el CONTRATISTA, hasta la amortizacion total del anticipo otorgado. d) Los
dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a titulo de mera tenencia y
conservan su condicion de Fondos Publicos hasta que sean amortizados, momento
hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinacion daran lugar a las acciones
legales correspondientes. Ademas no se podra destinar el anticipo a la especulacion
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econOmica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas
del contrato producto del presente proceso de seleccion. e) El contratista debera
presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la interventoria externa y el
Supervisor del contrato que contenga una relacion detallada del estado de la inversion
del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas acompanados con los
documentos soportes respectivos. f) La entrega del anticipo esta sujeta a la realizacion
de todos los tramites presupuestales, administrativos, contables y financieros que se
requieran.

De acuerdo con el listado de actividades y clasificacion del Registro Unico de
Proponentes que llevan las Camaras de Comercio los proponentes deben estar inscritos
en el Registro unico de Proponentes y su registro debe estar vigente.

LUGAR DE EJECUCION: Las actividades se ejecutaran en la COMUNIDAD DE PAKIMANA,
CORREGIMIENTO DE TAPARAJIN ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

Ver anexo No. 01 Estudios Previos.

QUIEN

Todas las personas naturales o juridicas, constituidas bajo cualquier modalidad
juridica, que estén en capacidad legal, y técnica de ofertar los servicios aqui requeridos,
que no se encuentren incursas en el régimen de incompatibilidades e inhabilidades
contempladas constitucional y legalmente; que ademas con la capacidad legal y
suficiente experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias
financieras, técnicas y econdmicas dispuestas en el pliego de condiciones y
especificaciones técnicas del proceso.

EXPERIENCIA
ANTERIOR

(corresponde al
item 4.1.de la
Matriz de
experiencia del
pliego tipo)

EXPERIENCIA GENERAL:

En la ejecucion de PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
corresponder a un proyecto de CONSTRUCCION DE UNA PTAP con capacidad igual o
superior al (50%) de los litros por segundo (Ips) establecidos en la presente
convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 5,78 LPS.

JUSTIFICACION DE
LOS FACTORES DE
SELECCION QUE
PERMITAN
IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS
FAVORABLE

El comité conformado para la evaluaciéon de las propuestas ponderara los factores
exigidos de conformidad con lo definido en los pliegos tipo.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CALIFICACION ECONOMICA
DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACION:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018, las entidades estatales
deberdan publicar el informe de evaluacion relacionado con los documentos de los
requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacion diferente a la
oferta economica incluida en el primer sobre, dentro del plazo previsto en el
cronograma del presente proceso.

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta economica, se
mantendra cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicacion, momento en el cual
se podran hacer observaciones al informe de evaluacion, las cuales se decidirdn en
la misma. Durante esta audiencia se darad apertura al sobre, se evaluard la oferta
economica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se
establece mds adelante en estos los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los
proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revision del aspecto
economico y se establecera el orden de elegibilidad.

FACTORES TECNICOS
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La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad teniendo en cuenta las condiciones
de ejecucion, los aspectos de mayor funcionalidad al momento de dar inicio a las obras,
asi como asegurar aquellos componentes que técnicamente ofrecen mayores
complejidades en razoén a las condiciones geograficas y locales, por lo que se establece
como criterios los que siguen:

Concepto Puntaje
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;

19
(iii) presentacion de un plan de calidad;

Total 19

El puntaje correspondiente al apoyo a la industria nacional corresponde a los criterios
establecidos para el pliego tipo.

El presupuesto oficial dispuesto por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de
Uribia para la ejecucion del objeto del presente proceso es de SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M.L ($ 7.956.684.126,00), con cargo al presupuesto de
Regalias vigencia 2021, incluido el valor del AIU y demas impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato,
impuestos nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar.

La EMPRESA adjudicara por el valor total propuesto del proponente seleccionado en
desarrollo del presente proceso y su ejecucion se realizara de acuerdo con los precios
unitarios establecidos en su propuesta economica.

A continuacion se explican la forma como se calcularon los analisis de precios unitarios
para establecer el presupuesto de la contratacion.

El calculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecucion de las obras
que se hace necesario adelantar en el presente proceso de seleccion con el objeto de
contratar, las especificaciones y estudios estimados, ajustados por la Secretaria de
Obras del Municipio de Uribia. De igual forma, teniendo en cuenta los resultados de
los analisis del sector realizados.

Se basa en la modalidad de contratacion a precio unitario, donde sus componentes
principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos
relacionados con la ejecucion.

ESTUDIO DE
MERCADO

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante analisis de precios
unitarios, en los que se costean los siguientes factores:

Herramienta y Equipos
Materiales

Transporte

Mano de Obra

B w o=

Los precios de los componentes mencionados, se obtienen del analisis de precios
unitarios realizados.

Los costos directos estan tomados de las cantidades de obra multiplicado por el precio
unitario de cada actividad, cuyo costo se calcula tomando como base el promedio del
valor comercial de los insumos afectandolo por la cantidad de los diferentes
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componentes del analisis entre ellos el transporte al sitio de la ejecucion de las obras y
la ubicacion de las mismas.

Los Costos Indirectos en procesos para proyectos de obra publica, se relacionan con el
costeo de factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecucion.

SUPERVISOR E
INTERVENTORIA

La supervision sera asumida por la Gerencia de la entidad.

Se contara con interventoria externa contratada por LA EMPRESA.

ANALISIS DE
RIESGOS

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de
la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 22 del Decreto 1510 del
2013 (compilado por el articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015), La EMPRESA
actuando como contratante dentro del presente proceso, determinara y enumerara los
riesgos trasladados al proponente seleccionado, y los que debera asumir el Municipio,
para la ejecucion del contrato.

Teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad en la contratacion estatal, las
normas de orden publico y las buenas costumbres, al igual que los principios
consagrados tanto en la Constitucion como en la misma ley 80, ley 1150 y su decreto
reglamentario 1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015), se determino
que este proceso presenta como riesgos los senalados en la -matriz de riesgos-.

ESTUDIOS DEL
SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto 1510 del 2013
(compilado por el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) y los lineamientos
de Colombia Compra Eficiente, la administracién municipal realiz6 el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion, el cual se
encuentra adjunto a este documento como Anexo No. 03 del presente estudio previo.

GARANTIAS:

El adjudicatario del contrato debera constituir a favor de LA EMPRESA una garantia,
bajo cualquiera de las modalidades enunciadas en el articulo 111 del Decreto 1510 del
2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.2.3.1.3, que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

La garantia debe constituirse por los montos y amparos que a continuaciéon se
relacionan, bajo las consideraciones previstas en el articulo 116 del Decreto 1510 del
2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.2.3.1.8.

La dependencia que evidencia la presente necesidad considera pertinente determinar
los riesgos que pueden cubrirse mediante garantia y en la medida que se corren durante
la ejecucion del contrato, con el fin de soportar las garantias en las diferentes
estrategias y planes que permitan minimizarlos, por lo cual se fijan como garantias las
siguientes

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ELECTRICA DE URIBIA

Asegurado/ | ¢ ) ¢ ' b con NT : 900375703-3
beneficiario

Vigencia ~ Valor Asegurado |
Amparos,
vigencia y Buen manejo y correcta | Los perjuicios sufridos Por el 10% del valor del
valores inversion del Anticipo por la Entidad Estatal con | contrato
asegurados ocasion de: (i) la no

inversion del anticipo; (ii)
el uso indebido del
anticipo; y (iii) la
apropiacion indebida de
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los recursos recibidos en
calidad de anticipo.

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del Por el 10% del valor del
contrato y el pago de las | contrato contrato

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres Por el diez (10%) del
prestaciones sociales legales | (3) aflos mas. valor del contrato
e

indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las | Con vigencia de cinco (5) | Por el diez por ciento

obras afos contados a partir de | (10%) del valor del
la fecha de suscripcion del | contrato
Acta de

Entrega y Recibo
Definitivo de Obra.

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir raz6n social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
Informagon e Numero y afio del contrato
necesaria e Objeto del contrato
dentro de la e Firma del representante legal del contratista
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

La Garantia debera constituirse por parte del Contratista dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato, en una compafia de seguros
0 un Banco legalmente establecido en Colombia y a favor del Municipio. La garantia
debera ser expedida en la misma moneda del contrato.

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias a que se refiere esta clausula
y sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya
0 agote por razon de las sanciones que se impongan.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberda contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
Asegurados EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ELECTRICA DE
URIBIA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor En cuantia equivalente a quinientos (500) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecuciéon del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y

ENERGIA ELECTRICA DE URIBIA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

Ampges hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
| | Numero y afio del contrato
Informaciéon

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

necesaria dentro
de la poliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Las garantias requeriran la aprobacion de la EMPRESA.

POTESTADES
EXCEPCIONALES
DE LA
ADMINITRACION

MULTAS

Para la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, asi como
para la estimacion de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de
respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007, la entidad observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011, de acuerdo con los tramites internos y las competencias para aplicar dicho
procedimiento en LA EMPRESA.

En todo caso, no se podra imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento
seflalado, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligacion
pendiente si ésta alin era requerida por la entidad.

Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones, LA EMPRESA, podra imponer multas sucesivas mediante resolucion
motivada, asi como el de declarar el incumplimiento, cuantificacion de los perjuicios,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula
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penal. Las partes convienen en establecer las siguientes formas de conminar al
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato asi:

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que
haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato o en cumplimiento
de sus obligaciones durante la ejecucion del contrato, cuando se declare el
incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelara a LA EMPRESA
por cada semana de retraso en la ejecucion de las obras en base de la Programacion y
plan de inversion presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de comun
acuerdo con la interventoria, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sancion
incurrira el Contratista que no presente la documentacion requerida estipuladas en los
pliegos de condiciones de la licitacion, respecto al equipo de trabajo exigido en el
Formato del pliego, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes
del inicio de ejecucion de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de dar
cumplimiento a la presente clausula, LA EMPRESA y/o el interventor verificaran
semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefnalado en el pliego de
condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y
clausulas del presente contrato, quien debera informar sobre su cumplimiento o
incumplimiento.

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de
las obligaciones no se requiere que LA EMPRESA lo constituya en mora, el simple
incumplimiento o retardo imputable al contratista dara origen al pago de las sanciones
de apremio previstas en esta clausula. E1l CONTRATISTA autoriza LA EMPRESA para que
descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa.
De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para
cubrir la totalidad del valor de las multas, LA EMPRESA podra obtener el pago total o
parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la compania de seguros,
haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia tnica.

MULTAS POR MORA:

En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecucion del contrato producto de la
adjudicacion del presente proceso de seleccibon LA EMPRESA impondra al
CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) de su valor, sin
sobrepasar el diez por ciento (10%), sin perjuicio de otras sanciones que de acuerdo con
el contrato y la ley le pueden ser aplicables.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondra al
CONTRATISTA una pena pecuniaria por una suma equivalente al quince por ciento
(15%) del valor del contrato, a titulo de estimacion anticipada de perjuicios.

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecucion
del contrato.

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del
contratista o de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA podra hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y
parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del
contratista y/o de su garante el pago de la indemnizacién correspondiente a los demas
perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir el cuamplimiento
del contrato. El contratista autoriza LA EMPRESA a descontarle, de las sumas que le
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adeude, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA
EMPRESA podra obtener el pago de la pena mediante reclamacion de pago ante la
compafia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia
Unica

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento
del procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de
seleccion y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecucion del objeto contractual
asi lo determinen, LA EMPRESA declarara mediante acto administrativo debidamente
motivado, el incumplimiento total o parcial del contrato y como consecuencia de ello
harad efectiva la clausula penal pecuniaria a titulo de estimacion anticipada de
perjuicios.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y/O PENAL PECUNIARIA.

Para la aplicacion de las multas por mora o incumplimiento parcial y la clausula penal
pecuniaria, se debera dar aplicacion al siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el
LA EMPRESA lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencion
expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompanando el informe de
interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas
o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y
hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad
posible. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en poéliza de seguros
se vinculara también a la aseguradora citando al garante de la misma manera que al
contratista, mediante comunicacion a que se refiere el literal a) del articulo 86 de la ley
1474 de 2011, enviandola a la direcciéon de correspondencia informada por el
contratista en el contrato.

b) El procedimiento de la citacién funcionara asi: Cuando el Interventor y/o Supervisor
designado por LA EMPRESA consideren que el Contratista no esta ejecutando el
contrato con estricta sujecion a las condiciones técnicas y juridicas previamente
establecidas entre las partes, LA EMPRESA, mediante comunicacion escrita, oficiara al
Contratista informandole el inicio del procedimiento administrativo, indicando las
obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas o
las sanciones pecuniarias que procedan, y le comunicara que en un término perentorio
de tres (3) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacién se surtira audiencia para
escucharlo en descargos, los cuales podran ser presentados por escrito junto con la
solicitud de practica de las pruebas que considere necesarias para desvirtuar los cargos
que le son imputados. Esta comunicacién se enviara al fax o correo electrénico
relacionado en la propuesta y se remitira copia de la misma a la compaiia aseguradora.
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuaciéon, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacidén, se concedera el uso de la palabra al
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que
presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

¢) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, la Gerente de la EMPRESA,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su
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criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razéon debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso, al
adoptar la decision, se sefalara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad
podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algun medio
tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento.

d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor
y/0 Supervisor, éste debera conforme al material probatorio, elaborar un informe
detallado sobre los hechos que considera constitutivos de incumplimiento. Dicho
informe debera contener el concepto respecto de la procedibilidad de la multa o de la
aplicacion de la clausula penal pecuniaria, asi como la determinacion de su cuantia. El
informe deberad acompafarse de los soportes y pruebas en que se fundamenta y
remitirse a la Direccién de Planeaciéon y presentado el informe a la Oficina Asesora
Juridica, quienes avocaran conocimiento del caso, y adoptaran todas las medidas
tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para lo cual podra decretar
pruebas y en general agotar el procedimiento que estime conveniente a efectos
garantizar la observancia del debido proceso.

e) En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la audiencia, ni presente sus
descargos por escrito, su silencio se entendera como aceptacion a los cargos que se le
imputan. En el evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo electrénico, se
acudira al sistema de correo certificado.

f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado
por el Supervisor y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del
gasto) se determinara si debe continuar el procedimiento. Si LA EMPRESA considera que
el incumplimiento amerita multa o la aplicacion de la clausula penal, expedira el
correspondiente acto administrativo mediante resolucion motivada en la que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en
dicho acto publico. Contra la decision asi proferida solo procede el recurso de
reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia.

g) Impuesta la sancion, y esté en firme la resolucion que imponga la multa por mora o
incumplimiento parcial o declare la penal pecuniaria, LA EMPRESA podra descontar su
valor, de las sumas adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y
liquidacion, si esto no fuere posible, se hara el cobro a la comparfiia aseguradora 6 por
jurisdiccion coactiva, tal como lo indica el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de
2007. Si no existen saldos se requerira al CONTRATISTA para el pago de la multa o de
la clausula penal, en un término maximo de diez (10) dias. En caso que éste no pague,
se solicitara a la compaiiia de seguros o al garante, a través de correo certificado, para
que asuma el pago correspondiente, con cargo al amparo de cumplimiento, una vez se
encuentre en firme el correspondiente acto administrativo.

LIQUIDACION UNILATERAL

Aplicara en los casos previstos en la ley.

CLAUSULAS
EXCEPCIONALES

Al contrato que se suscriba se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en
los articulos 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA DE
INDEMNIDAD

Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro contrato a
celebrarse por parte de LA EMPRESA, se entiende incorporada una clausula de
indemnidad conforme a la cual, sera obligacién del contratista mantener indemne a la
entidad de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del contratista.
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INDICACION DE SI
LA
CONTRATACION
RESPECTIVA ESTA
COBIJADA POR UN
ACUERDO
INTERNACIONAL
O UN TRATADO
DE LIBRE
COMERCIO

SI_X NO__

El presente proceso SI esta cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre
comercio.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, compilado
por el Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con las siguientes reglas generales:

Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capitulos de
Contratacion Publica con: México en el marco del G-2, Chile, los paises del Triangulo
Norte; los paises del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, Canada y Estados
Unidos, comunidad Andina.

Dentro de los cuales aparecen los siguientes capitulos de contratacion publica vigentes:

o=

1. Grupo de los Tres G-3:i’ Grupo de los Tres G-3ik’ México

2. Comunidad Andina: - Comunidad Andina. Establece el trato nacional en la

i

3. TLC Colombia - Chile:is’ El TLC de Colombia y Chile incluye un capitulo de
contratacion publicaik’ Chile - Informacion adicional

4. TLC Colombia - AELC:s%' TLC Colombia - AELC incluye un capitulo de contratacion
publica

5. TLC Colombia - Triangulo Norte con Centroamérica:ik’ TLC Colombia -
Triangulo Norte aun en negociacion, incluye un capitulo. Informacion Adicionalik’
Hondurasik! Guatemalai’ El1 Salvador

rz=

2

capitulo de contratacion publica.

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.1.1 del Decreto 1510 de 2013, compilado por
el Decreto 1082 del 2015, se sefala que por la cuantia y el objeto de la presente
contratacion, se observara las obligaciones que en materia de tratados de libre
comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar
cada uno de los tratados internacionales, segiin se ha fijado, asi:

TLC COLOBIA - CHILE: La Entidad si estd cubierta por las obligaciones internacionales
con Chile. Y, La contratacion para la adquisicion de bienes y servicios tiene un umbral
de $643°264.000 y la de construccion tiene un umbral de $16.081°602.000. Por lo tanto
NO es aplicable este tratado al caso concreto.

TLC COLOMBIA - MEXICO: El Municipio no estd cubierto por las obligaciones del
Acuerdo.

COMUNIDAD ANDINA: Se dard aplicacion al principio de trato nacional y no
discriminacion, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de
2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015.

TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio estd cubierto por las obligaciones
del tratado. Y, La contratacion para la adquisicion de bienes y servicios tiene un umbral
de $852°074.000 y la de construccion tiene un umbral de $21.301°857.000. Por lo tanto
NO es aplicable este tratado al caso concreto.

TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio estd cubierto por las obligaciones del tratado.
Y, La contratacion parva la adquisicion de bienes y servicios tiene un umbral de
$852°074.000 y la de construccion tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto NO
es aplicable este tratado al caso concreto.

TLC COLOMBIA -EEUU.: No se aplica para las municipalidades.

TLC COLOMBIA -TRIANGULO NORTE (UNICAMENTE CON EL SALVADOR Y
GUATEMALA) CORRESPONDE AL VALOR DE LA MENOR CUANTIA DE LA ENTIDAD
ESTATAL. Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto.
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LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS
PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL
OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION.
Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto.

Presupuesto Proceso de
. del Proceso de Excepcion . .
Entidad ‘. . Contratacion
Contratacion Aplicable al .
Acuerdo Estatal . Cubierto por
. Superior al Proceso de
Incluida .. el Acuerdo
Acuerdo Contratacion .
. Comercial
Comercial
Chile SI NO N/A NO
Alianza —
Pacifico México NO N/A N/A NO
Peru SI NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile SI NO N/A NO
Corea NO NO N/A NO
Costa Rica SI NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
Estados AELC SI NO N/A NO
México NO N/A N/A NO
El
Salvador il e N/ St
Triangulo

Norte Guatemala SI SI NO SI
Honduras NO N/A N/A NO
Union Europea SI NO N/A NO
CAN SI SI NO SI

Por ello, al no aplicar al caso ninguna excepcion, SI son aplicables las reglas de TLC.

SOLICITUD CDP

Por lo expuesto en el presente estudio se solicita expedicion de CDP en la suma de
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M.L ($ 7.956.684.126,00), para ser pagados
con cargo al rubro:

00IL-4003-1400-2021-44847-0083. Construccion de planta de tratamiento de agua potable,
ubicado en la comunidad de pakimana, corregimiento de taparajin alta guajira, municipio de
Uribia, la Guajira.

APROBACION

Gerente EMPRESA pg | Original Firmado

ACUEDUCTO, ANA MARINA MEDERO GALVAN
ALCANTARILLADO, ASEO

ENERGIA ELECTRICA DE URIBIA | Gerente de la empresa
S.A.SE.S.P)
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