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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CONTRATISTAS (ARTÍCULO 20 DECRETO 1510 DEL 2013 COMPILADO POR EL 

ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

AREA 

SOLICITANTE 

Gerencia Empresa de Acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribía S.A.S 

E.S.P 

RESPONSABLE: 
ANA MARINA MEDERO GALVÁN 

Gerente de la empresa 

CONTRATO A 

CELEBRAR 

El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección es el de OBRA 

PÚBLICA, de conformidad con el Nº. 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTO: 

Para el Estudio Técnico del Formato PE-05 consignado en la ficha MGA (Metodología 

General Ajustada) radicado en el Banco de Proyectos del Municipio  con el radicado con 

el BPIN 2021448470117 

DESCRIPCION 

DELOBJETO A 

CONTRATAR 

IDENTIFICADO 

POR EL CUARTO 

NIVEL DE BIENES Y 

SERVICIOS 

83000000 83100000 83101500 83101501 

Servicios Públicos y 

Servicios 

Relacionados con el 

Sector Público 

Servicios 

Públicos. 

Servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

 Abastecimiento de 

agua 

83000000 83100000 83101500 72141105 

Servicios Públicos y 

Servicios 

Relacionados con el 

Sector Público 

Servicios 

Públicos. 

Servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

 Servicios de 

tratamiento de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

JURIDICOS QUE 

El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se 

pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, 

estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades principales, como son: La licitación 

pública, como regla general, a y su turno, como excepciones a esta última, tenemos a la 

Selección Abreviada; el Concurso de Méritos y la Contratación Directa. 

La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre 

otros, a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase 

de contrato a celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor 

cuantía. Así en primera instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o clase del 

servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos 

contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados  de ejecutar 

tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador 

no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio 

que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar para 

lograr la adjudicación del contrato. 

Los contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza 

jurídica de la entidad contratante y la posibilidad de estandarizarlo bajo características 

técnicas uniformes y de común utilización, no se encuentran inmersos dentro del grupo 

de contratos cuya contratación obedece a un procedimiento excepcional a la regla 

general, por el contrario, para la ejecución del contrato de obras el criterio que impera 

para establecer la modalidad de selección de contratistas se fundamenta en el FACTOR 

CUANTÍA, motivo por el cual la escogencia de los contratistas se hará por aquellas 

modalidades o causales que las integran, donde el presupuesto del contrato sea 

preponderante para su realización. Así las cosas, por regla general la selección de un 
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SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

contratista para la ejecución de un contrato de obra, deberá hacerse, por LICITACIÓN 

PÚBLICA.  

En el caso de LA EMPRESA, al no estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho 

público que por su naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus 

contrataciones, y al no ser el contrato de obras uno de aquellos objetos especiales que 

se contraten a través de procedimientos especiales, el presente contrato deberá ser 

contratado mediante la ejecución de modalidades de selección que tengan como 

principio general LA CUANTÍA, y cuya determinación, según enseñó el derogado 

artículo 24º numeral 1º de la ley 80 de 1993, y ahora el literal b.) del numeral 2º del 

artículo 2º de la ley 1150 de 2007, es directamente proporcional al presupuesto del 

contrato y de la entidad que lo pretende celebrar. 

En consideración de lo expuesto, y clarificado que la cuantía es el factor preponderante 

para la escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, 

procedimos en estricta aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2º del 

artículo ibídem, a estimar el presupuesto oficial del municipio en SMLM, 

encontrándonos que el mismo superó los 450 salarios mínimos fijados para el 

Municipio de Uribia, CUATROCIENTOS CINCUENA MILLONES DE PESOS ( 

450.000.000,oo.oo) M/L que al ser excedido por el valor estimado para el contrato que 

se pretende suscribir, cuyo presupuesto estimado asciende a DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN PESOS M.L ($ 2.353.941.151,oo), con cargo al presupuesto de 

Regalías de la vigencia 2022, correspondería adelantar un proceso de LICITACIÓN 

PÚBLICA. 

OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE TAPLAMANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

DEPARTAMENTO DE   LA GUAJIRA 

IDENTIFICACION 

DE LA NECESIDAD 

El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. 

El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho fundamental. 

El problema no es sólo la calidad del agua; también es importante que la población 

tenga acceso a una cantidad mínima de agua potable al día. En promedio una persona 

debe consumir entre 1,5 y 2 litros de líquido al día dependiendo del peso, de lo 

contrario se pueden presentar algunos problemas de salud. Por esto es importante que 

el servicio de acueducto no sólo tenga una cobertura universal, sino que sea continuo. 

A través del tiempo se han implementado por diferentes gobiernos y entidades públicas 

y privadas muchas acciones en la búsqueda de suplir las necesidades de carencia de 

fuentes hídricas superficiales, las cuales se hacen muy difíciles en razón a la dispersión 

de nuestras comunidades indígenas, conflictos internos entre comunidades, entre otros 

factores.   

La débil cobertura  en servicios públicos como el agua potable y saneamiento básico 

repercuten de manera directa en la calidad  del agua, originando de esta manera las 

principales enfermedades derivadas potencialmente del estado contaminado y en 

ocasiones de descomposición del agua; esta situación ha degenerado en apariciones de 

enfermedades endémicas para la población indígena como es el dengue, la malaria, la 

anemia, fiebre tifoidea, paratifoidea, la hepatitis A, leptospirosis. Muchos casos de estos 

no son reportados por las comunidades, ocurriendo así las muertes dentro de las 

comunidades indígenas sin noticia para los organismos oficiales de Salud, situación 

esto que dificulta un verdadero diagnóstico para las autoridades.  

El índice de vulnerabilidad de la población con respecto al sistema hídrico y la demanda 

del Recurso en el Departamento de La Guajira,  está referido bajo el nivel de medición 

de Muy Alta para 123.757 personas, Alta para 369.506 personas y Media para 142.978 

habitantes, es por ello que existe una deficiente atención en el abastecimiento, 

conducción y tratamiento de agua potable. La región donde habitan estas comunidades 

indígenas, según estudios de IDEAM, el índice de escases (IE) tiene un nivel de 

complejidad Muy Alto. 
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Se han detectado las siguientes enfermedades de interés en salud pública para el 

Municipio de Uribia, entre los cuales se observa con mayor frecuencia en población 

Wayuu. 

 Rinofaringitis aguda (resfriado Común) 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

 Infección aguda de las vías respiratorias superior 

 Fiebre, no especificada 

 Náuseas y Vomito 

 Neumonía, no especificada 

Las tasas de morbilidad por EDA y ERA siguen siendo recurrentes a la fecha en el 

Municipio de Uribia, Según se reporta en medios de prensa nacional, a mediados del 

año 20191. 

El Municipio de Uribia, ha venido realizando grandes esfuerzos económicos, que  le  

permitan  a  la  población  Wayuu  de  nuestro  territorio  disminuir  las estadísticas 

relacionadas en la SENTENCIA T-302 DE 2017; El municipio de Uribia  ha  ejecutado  

proyectos  encaminados  a  la  construcción  de  planta potabilizadora, los cuales aún 

están en funcionamiento y excelentes condiciones técnicas. 

Es  fundamental  buscar  estrategias  o  implementar  proyectos  enfocados  a acciones 

como la construcción  de plantas potabilizadoras, que garanticen  el acceso al agua para 

uso doméstico esta solución es de vital importancia, para impedir y reducir la 

propagación de enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento y la salud, 

especialmente en este momento, donde enfrentamos la Emergencia Económica, Social 

y Ecológica, propagación de la pandemia COVID-19. 

Al momento de ser inscrito el proyecto de que trata el presente estudio, debido al fuerte 

verano que azotaba al Departamento de La Guajira y especialmente  al  municipio  de  

Uribia  se decretó la calamidad pública por sequía, y año a año las poblaciones han sido 

altamente afectadas por  este  fenómeno  que  empeora  cada  vez  más,  disminuyendo  

el  suministro de agua, por lo que sus habitantes tratan de solventar sus necesidades 

(aseo personal,  limpieza  de  bienes  materiales,  riego,  bebedero  de  animales,  entre 

otras) diferentes al consumo para abastecerse del preciado líquido. 

En la  comunidad  Indígena  de  Taplamana  del  resguardo  de  la  Media  y  Alta Guajira 

del municipio de Uribia se afrontan serios problemas por baja cobertura   de agua 

potable, atribuible al avanzado proceso de desertificación, los vientos alisios, la escasa 

precipitación pluviométrica y sumado a lo anterior fenómenos de origen antrópico 

como la circulación y el grave impacto de la deforestación; por  lo  que    no  somos    

ajenos    a    la  problemática    de desabastecimiento    de    agua    o    fuentes    que    

les      permitan  tomar  dicho recurso   para   el  consumo  humano.  

Con los efectos del cambio climático que  incluyen  periodos  más  prolongados  de  

sequía  y  el  no  contar  con  inversiones en infraestructura que le permitan aprovechar 

las aguas lluvias, se  influye  de  forma  directa  en  la  incapacidad  de  generar  ingresos  

de  manera  sostenible  y  que  por  lo  mismo  sus  predios  sean  improductivos  en  

época  de  verano  donde se ve reflejada la mayor afectación. Se requiere entonces de 

trabajos  efectivos que mejoren el acceso al agua para consumo humano.  

En visitas realizadas por la alcaldía del municipio de Uribia, se pudo observar  y analizar 

el estado precario y la inexistencia de sistemas de abastecimiento  de  agua  para  uso  

familiar  (no  para  el  consumo  humano);  toda  vez  que  las  infraestructuras  

existentes  son  ineficientes,  lo  que  genera  un  bajo  nivel  de  aprovechamiento de 

agua de lluvia en las comunidades indígenas objeto del  presente proyecto; por las 

                                                           

1 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-

sin-agua-potable-375962 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-sin-agua-potable-375962
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-sin-agua-potable-375962
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razones expuestas y en medio de la pandemia y la  declaratoria  de  calamidad  es  

importante  definir  e  implementar  políticas  y/o  acciones encaminadas a solucionar 

dicha problemática.  

Al no contar con otra fuente de abastecimiento para sus actividades diarias, y  tener  

una  escasa  e  inadecuada  infraestructura  para  la  potabilización  que  permitan 

aumentar el acceso al agua potable se hace necesario la construcción plantas 

potabilizadoras. 

De manera específica, La comunidad de Taplamana no cuenta  con  fuentes  

superficiales  de  agua  que  garanticen  un  abastecimiento  continuo  y  de  buena  

calidad  a  la  población;  La calidad de agua extraída del espejo de agua presenta altas 

concentraciones de dureza que hacen de esta no apta para consumo humano de 

acuerdo a los resultados físicos químicos del agua.  

Dadas estas características es necesario tratar el agua con sistemas especiales que 

requieren del uso tecnologías, equipos, accesorios e insumos no convencionales.  Esta  

tecnología  es  conocida  como  ósmosis  inversa  y  ha  sido implementada en el 

municipio de Uribia desde hace aproximadamente 15 años  y consiste en pasar el agua 

por una membrana semipermeable que separa las sales disueltas del agua y requiere 

de la impresión de alta presión sobre ellas.  

Actualmente en la comunidad de Taplamana no existe una planta de tratamiento que 

supla la demanda de agua potable de los habitantes, por lo tanto, no se brinda la 

cobertura necesaria para satisfacer  las  necesidades  de  la  población.  La  demanda  

de  consumo  de  agua  potable ha generado serios problemas de salubridad en la 

población, y con la logística de carro tanques sólo resulta una solución parcial y  no es 

viable para la solución de la problemática dado a los costos que esto generaría.  

Por tal motivo se hace necesario la construcción de un sistema de tratamiento  de agua 

que garantice el consumo de agua en la comunidad de Taplamana en el municipio de 

Uribia, así garantizamos una mejor cobertura, buena logística y por ende mejor calidad 

de vida de la población.  

En  síntesis  el  problema  consiste  en  la  difícil  situación  de  abastecimiento  de  la 

comunidad objeto de este proyecto y las consecuencias nefastas que el recurso 

conseguido tiene sobre la salud y el bienestar de sus habitantes. 

Atendiendo lo anterior,  el Municipio de Uribia inscribió y viabilizó el proyecto No. 

2021448470117, denominado CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TAPLAMANA DEL MUNICIPIO DE 

URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; Con este se pretende  aportar a la solución 

de la problemática planteada.  

Y, en  fecha 19 de Mayo del 2022, mediante Definición Directa de proyectos de inversión 

financiados con Recursos del Sistema General de Regalías –SGR- No. 011, el Alcalde 

Municipal  viabilizó, priorizó y aprobó el Proyecto de CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TAPLAMANA 

DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, y se designó como 

entidad pública ejecutora la Sociedad ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

URIBIA SAS E.S.P, cuya sigla es “AAA URIBIA S.A.S. E.S.P.”, para el componente de obra 

pública. 

La empresa AAA URIBIA S.A.S. E.S.P se encuentra investida entonces de la potestad de 

celebrar cualquier contrato, acto y operación de cualquier naturaleza que sea necesario 

para la consecución de sus fines, cual es la eficiente y eficaz prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades 

complementarias. 

La posibilidad de ser ejecutora del proyecto en cita responde entonces al hecho de que  

la AAA URIBIA S.A.S. E.S.P es la encargada de la prestación de servicio de alcantarillado, 

aseo y complementarios en el municipio por expresa disposición de su objeto social y 
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haber sido previsto así desde la licitación Pública No. 20 del 2010  que se iniciara a 

instancias de la entidad municipal para su conformación. 

De manera específica, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto 

inscrito y viabilizado y  en nuestra condición de ejecutores del proyecto, requiere LA 

EMPRESA adelantar proceso de selección de contratista  para la CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 

TAPLAMANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

Por lo anterior, resulta necesario contar con una persona jurídica o natural que 

atendiendo la necesidad expuesta, pueda ejecutar las obras que se requieren. Así, se 

requiere celebrar un contrato para la ejecución del objeto referenciado. 

RUBRO: 

00IL-4003-1400-2021-44847-0117. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TAPLAMANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

PRESUPUESTO: 

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 

Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M.L ($ 2.353.941.151,oo), con cargo a 

recursos de Regalía de la vigencia del 2022. 

DESCRIPCION DEL 

OBJETO A 

CONTRATAR, CON 

SUS 

ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A 

CELEBRAR: 

El objeto a contratar es la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TAPLAMANA DEL MUNICIPIO DE 

URIBIA DEPARTAMENTO DE   LA GUAJIRA. 

Resultante del proceso de Licitación Pública a ser adelantado, se celebrará un Contrato 

de Obra Pública. 

LA CAPACIDAD DE LA PLANTA ES DE 50 M3/DIA QUE EQUIVALE A 1,16 L/S, CON 

OPERACIÓN DE 12 HORAS DIARIAS. 

PLAZO: 

El contrato tendrá una duración de OCHO (08) meses, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución; 

término dentro del cual se adelantarán las obras requeridas 

 

 

 

 

 

DEFINICION 

TECNICA DE LA 

FORMA EN QUE LA 

ENTIDAD PUEDE 

SATISFACER LA 

NECESIDAD Y 

CONDICIONES 

GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Aumentar el nivel de cobertura en el suministro de agua potable en la comunidad de 

Taplamana, municipio de Uribia, La Guajira 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Mejorar la infraestructura que garanticen la potabilización y suministro de agua potable 

en la comunidad de Taplamana. 
 

 Aumentar la capacidad de tratamiento de agua de la infraestructura existente 
 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 
por ciento 5%, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad.  
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8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o 
de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días  
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

18.  [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 
documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del 
contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes 
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad 
Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por 
lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. Las demás que por ley o contrato le correspondan.   
 

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  El contratista 

deberá velar por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

1. Ejecutar el contrato en las condiciones y términos establecidos, disponiendo del 
personal técnico y de apoyo propuesto, usando los materiales y las cantidades 
pactadas. 

2. Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA está obligado a organizar 
los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con 
los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra 
y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de1993, Decreto 2041 
de 2014 y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para 
la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicas 
requeridas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que se 
utilicen durante la ejecución de las obras. 

3. La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y 
concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los 
sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista 
y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar 
las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la 
programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa 
válida para justificar atrasos o incumplimientos. 
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4. Realizar los trabajos de construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
exigidas, con materiales de calidad, el personal idóneo y en los plazos pactados, 
de acuerdo a la programación que se acuerde con el Interventor y/o supervisor. 

5. Respetar las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Minas sobre 
extracción y explotación de materiales de construcción. 

6. El contratista se obliga a dar inicio, cuando se firma el acta de inicio por las 
partes. 

7. Presentar ante el supervisor y/o interventor actas parciales del avance de la obra 
cada 30 días. 

8. Llevar un registro fotográfico desde la iniciación de la ejecución contractual y 
hasta la entrega definitiva de los trabajos para aportarlos al expediente del 
contrato como evidencia de la ejecución. 

9. Llevar las bitácoras de obras debidamente actualizadas y con anotación de todas 
las novedades que se presenten durante la ejecución. 

10. Tomar las garantías contractuales, ampliarlas, extenderlas o modificarlas 
cuando a ello hubiere lugar. 

11. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener 
como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato. 

12. Cuando se requiera hacer una modificación, deberá concertarlo con el supervisor 
y/o interventor y Gerente de la Empresa para su respectiva aprobación. 

13. El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia 
del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para 
el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a permanecer personalmente 
al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un residente, personal 
que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo 
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. LA EMPRESA se 
reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier 
persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para 
elevar ningún reclamo contra LA EMPRESA. La Supervisión y/o Interventoría 
podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud 
con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Supervisión y/o 
Interventoría haya fijado. 

14. El CONTRATISTA se obliga a la colocación de vallas informativas en cada uno de 
los sitios donde se adelante la obra con base en las especificaciones señaladas por 
la Secretaria de Obra. 

15. Periódicamente deberán celebrarse reuniones con participación del residente de 
la obra, y el supervisor y/o Interventor con el fin de analizar los diferentes 
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de 
que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de LA EMPRESA. De cada 
una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia 
por la Supervisión y/o Interventor. 

16. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y laboral y 
sismo resistencia en la ejecución de las obras. 

17. Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato sobre 
cualquier situación que pueda alterar el curso normal de la ejecución contractual 
o el equilibrio financiero del contrato. 

18. A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas 
las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales 
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que 
no lo haga así, el Supervisor y/o Interventor ordenará la limpieza por cuenta de 
la EMPRESA y cargará su costo al contratista. El contratista realizará las 
gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta 
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada 
la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 
revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma 
que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente. 

19. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la 
ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. 

20. 20. Presentar los informes al supervisor y/o interventor contractual, sobre la 
ejecución del contrato. 

21. Pagar de su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que demande el 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.  

22. Mantener indemne a LA EMPRESA frente a reclamaciones de terceros por hechos 
o actuaciones que le sean imputables y que deriven de la ejecución del contrato. 
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23. Cumplir con la elaboración y puesta en práctica de los siguientes planes y 
compromisos: 
a) Gestión de licencias y permisos ambientales   
b) Pgio   
c) Programa de adaptación del protocolo de bioseguridad - papso  

24. Las demás inherentes a la ejecución del contrato. 
 
Parágrafo 1: El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño 
o dilación de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a 
indemnizaciones, cuando se concluya por parte de LA EMPRESA que tales hechos son el 
resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual 
los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas 
serán por cuenta de LA EMPRESA, siempre que el contratista haya dado aviso a LA 
EMPRESA de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas 
que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho 
constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas 
causas, en actas suscritas por el supervisor y/o interventor y el contratista las cuales 
requerirán el concepto favorable de la Gerente de La Empresa. 
 
Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser 
consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como 
los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos 
de su propiedad. En el evento en que la EMPRESA concluya que el caso no fue fortuito o 
de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, 
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor 
constituyen causal de suspensión del plazo del contrato. 
 
Parágrafo 2: Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 
supervisor y/o interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha 
orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) 
días hábiles, el Supervisor y/o Interventor comunicará dicha situación, por escrito a LA 
EMPRESA para que éste tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo 
anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas 
integralmente por el contratista. 
 

En todo caso, El Contratista deberá ejecutar las obras de conformidad con los 

documentos técnicos suministrados por la EMPRESA, tales como guías técnicas.  

VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS: Se estima adecuado para la verificación en campo 

de las obras a ejecutar. 

La Empresa pagará el valor resultante del contrato mediante actas parciales, por el 

sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, previo el cumplimiento 

de los requisitos legales, sumado al informe de obra del Contratista, el 

correspondiente informe de la interventoría externa y el informe de la supervisión, 

hasta el 95%.  Las actas de obra deberán ser aprobadas por la interventoría externa 

contratada. 

El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación 

del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los 

correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos. 

El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

Así, la EMPRESA pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, en 

la Tesorería de la EMPRESA, una vez recibida estas (factura) a entera satisfacción, y se 

dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de ley. El Contratista 

para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a 

la liquidación de la Tesorería de la Empresa; Recibo de pago de la Contribución Especial, 

las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo señalado en el contrato; 

deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
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Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá 

presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por la interventoría externa y  el 

Supervisor, por cada acta parcial deberá ir acompañada de por lo menos diez (10) 

fotografías, donde se muestre el avance de las obras, el Acta de recibo de parte de la 

veeduría. Para el pago del Acta Final también deberá presentarse además del Acta de 

Recibo Final, el registro fotográfico, y los planos records de construcción aprobados 

por la interventoría externa y  el Supervisor. 

PACTO DE ANTICIPO: Se pactará la entrega de un anticipo del 50%, a solicitud del 

oferente. 

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se destinará al 

cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto 

contractual. 

Pese a lo anterior, el CONTRATISTA  deberá presentar, un plan para la utilización del 

anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa por parte de LA 

GERENCIA y de la posibilidad de hacer efectiva la garantía constituida para su  buen  

manejo  y correcta  inversión,  previo  informe  rendido  por  el  Supervisor  del contrato 

al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas por el 

contratista. 

La entrega del anticipo está sustentado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 

1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias 

para que el contratista ejecute los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de 

liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad mínima exigida o una superior.  

Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes 

requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que 

se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) 

Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de 

Cumplimiento, y esta se haya aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se 

presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado 

por la interventoría externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar 

modificaciones por requerimientos del  CONTRATANTE. e) Que se presente la 

certificación de la constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para 

el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que 

dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL 

CONTRATISTA con todos sus soportes. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista 

Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la 

ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por 

lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las 

actividades derivadas del contrato.  

 

MANEJO DEL ANTICIPO 

El anticipo se manejará así: a) Una vez la interventoría externa y el Supervisor hayan 

aprobado el plan de inversión del Anticipo, el contratista deberá constituir la fiducia o 

encargo fiduciario ya señalado, asegurando que los desembolsos que se generen se 

inviertan en el cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con el plan de 

inversión del anticipo. b) LA EMPRESA girará el valor del anticipo a la Fiducia o Encargo 

Fiduciario que el CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro 

correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoría externa y el 

Supervisor hayan aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado 

mediante deducciones en el mismo porcentaje en que fue solicitado sobre los valores 
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que se giren el CONTRATISTA, hasta la amortización total del anticipo otorgado. d) Los 

dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a título de mera tenencia y 

conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento 

hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones 

legales correspondientes. Además no se podrá destinar el anticipo a la especulación 

económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas 

del contrato producto del presente proceso de selección. e) El contratista deberá 

presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la interventoría externa y el 

Supervisor del contrato que contenga una relación detallada del estado de la inversión 

del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas acompañados con los 

documentos soportes respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización 

de todos los trámites presupuestales, administrativos, contables y financieros que se 

requieran. 

De acuerdo con el listado de actividades y clasificación del Registro Único de 

Proponentes que llevan las Cámaras de Comercio los proponentes deben estar inscritos 

en el Registro único de Proponentes y su registro debe estar vigente. 

LUGAR DE EJECUCION: Las actividades se ejecutarán en la comunidad de Taplamana, 

municipio de Uribia, La Guajira 

Ver anexo No. 01 Estudios Previos. 

QUIEN 

Todas  las  personas  naturales  o  jurídicas, constituidas bajo cualquier modalidad 

jurídica, que estén en capacidad legal, y técnica de ofertar los servicios aquí requeridos, 

que no se encuentren  incursas  en  el régimen de    incompatibilidades  e inhabilidades 

contempladas constitucional y legalmente; que además con la capacidad legal y 

suficiente experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias 

financieras, técnicas y económicas dispuestas en el pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas del proceso. 

 

EXPERIENCIA 

ANTERIOR 

(corresponde al 

ítem 4.1.de la 

Matriz de 

experiencia del 

pliego tipo) 

  

EXPERIENCIA GENERAL:  

En la ejecución de PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o 
superior al (50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente 
convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 1,16 L/S. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE 

LOS FACTORES DE 

SELECCIÓN QUE 

PERMITAN 

IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS 

FAVORABLE 

El comité conformado para la evaluación de las propuestas ponderará los factores 

exigidos de conformidad con lo definido en los pliegos tipo.  

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CALIFICACIÓN ECONOMICA 

DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018, las entidades estatales 

deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los 

requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la 

oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo previsto en el 

cronograma del presente proceso.  

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se 

mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual 

se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en 

la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta 

económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se 
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establece más adelante en estos los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los 

proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto 

económico y se establecerá el orden de elegibilidad. 

 

FACTORES TECNICOS 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad teniendo en cuenta las condiciones 

de ejecución, los aspectos de mayor funcionalidad al momento de dar inicio a las obras, 

así como asegurar aquellos componentes que técnicamente ofrecen mayores 

complejidades en razón a las condiciones geográficas y locales, por lo que se establece 

como criterios los que siguen:  

Concepto Puntaje  

 (ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 

(iii) presentación de un plan de calidad; 
19 

Total 19 

 

El puntaje correspondiente al apoyo a la industria nacional corresponde a los criterios 

establecidos para el pliego tipo. 

 

 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

El presupuesto  oficial  dispuesto por la  Secretaría de Obras Públicas  del Municipio de 

Uribia para la ejecución  del objeto  del presente proceso es de DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN PESOS M.L ($ 2.353.941.151,oo), con cargo al presupuesto de 

Regalías vigencia 2022, incluido el valor del AIU y demás impuestos y tributos  a que 

haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, 

impuestos nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar. 

La EMPRESA adjudicará por el valor total  propuesto  del  proponente seleccionado  en 

desarrollo del presente proceso y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios 

unitarios establecidos en su propuesta económica. 

A continuación se explican la forma como se calcularon  los análisis de precios unitarios 

para establecer el presupuesto de la contratación. 

El cálculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecución de las obras 

que se hace necesario adelantar en el presente proceso de selección con el objeto de 

contratar, las especificaciones y estudios estimados, ajustados por la Secretaria de 

Obras del Municipio de Uribia.  De igual forma, teniendo en cuenta los resultados de 

los análisis del sector realizados.  

Se basa en la modalidad de contratación a precio unitario, donde sus componentes 

principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos 

relacionados con la ejecución. 

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante análisis de precios 

unitarios, en los que se costean los siguientes factores: 

 

1.   Herramienta y Equipos 

2.   Materiales 

3.   Transporte 

4.   Mano de Obra 

 

Los precios de los componentes mencionados, se obtienen del análisis de precios 

unitarios realizados. 
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Los costos directos están tomados de las cantidades de obra multiplicado  por el precio 

unitario de cada actividad, cuyo costo se calcula tomando como base el promedio del 

valor comercial de los insumos afectándolo por la cantidad de los diferentes 

componentes del análisis entre ellos el transporte al sitio de la ejecución de las obras y 

la ubicación de las mismas. 

Los Costos Indirectos en procesos para proyectos de obra pública, se relacionan con el 

costeo de factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecución. 

SUPERVISOR E 

INTERVENTORIA 

La supervisión será asumida por la Gerencia de la entidad. 

Se contará con interventoría externa contratada por LA EMPRESA.  

 

 

 

ANALISIS DE 

RIESGOS 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de 

la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 22 del Decreto 1510 del 

2013 (compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015), La EMPRESA 

actuando como contratante dentro del presente proceso, determinará y enumerará los 

riesgos trasladados al proponente seleccionado, y los que deberá asumir la EMPRESA, 

para la ejecución del contrato. 

Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, las 

normas de orden público y las buenas costumbres, al igual que los principios 

consagrados tanto en la Constitución como en la misma ley 80, ley 1150 y su decreto 

reglamentario 1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015), se determinó 

que este proceso presenta como riesgos los señalados en la -matriz de riesgos-. 

ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 del 2013 

(compilado por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) y los lineamientos 

de Colombia Compra Eficiente, la administración municipal realizó el análisis necesario 

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, el cual se 

encuentra adjunto a este documento como Anexo No. 03 del presente estudio previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍAS: 

El adjudicatario del contrato deberá constituir a favor de LA EMPRESA una garantía, 

bajo cualquiera de las modalidades enunciadas en el artículo 111 del Decreto 1510 del 

2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.3.1.3, que avalará el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 

La garantía debe constituirse por los montos y amparos que a continuación se 

relacionan, bajo las consideraciones previstas en el artículo 116 del Decreto 1510 del 

2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. 

La dependencia que evidencia la presente necesidad considera pertinente determinar 

los riesgos que pueden cubrirse mediante garantía y en la medida que se corren durante 

la ejecución del contrato, con el fin de soportar las garantías en las diferentes 

estrategias y planes que permitan minimizarlos, por lo cual se fijan como garantías las 

siguientes 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 

patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA 

S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo 

Los perjuicios sufridos 

por la Entidad Estatal con 

ocasión de: (i) la no 

inversión del anticipo; (ii) 

el uso indebido del 

anticipo; y (iii) la 

Por el 10% del valor del 

contrato 
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apropiación indebida de 

los recursos recibidos en 

calidad de anticipo. 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Por el 10% del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e  

indemnizaciones laborales 

del personal que el contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

Por el diez (10%) del 

valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras  

 

 

Con vigencia de cinco (5) 

años contados a partir de 

la fecha de suscripción del 

Acta de 

Entrega y Recibo 

Definitivo de Obra. 

Por el diez por ciento 

(10%) del valor del 

contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
La Garantía deberá constituirse por parte del Contratista dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en una compañía de seguros 
o un Banco legalmente establecido en Colombia y a favor de LA EMPRESA. La garantía 
deberá ser expedida en la misma moneda del contrato.  
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  
 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías a que se refiere esta cláusula 

y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 

o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

URIBÍA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 
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Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor En cuantía equivalente a trescientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

Las garantías requerirán la aprobación de la EMPRESA. 

 

 

 

POTESTADES 

EXCEPCIONALES 

DE LA 

ADMINITRACIÓN 

MULTAS 

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como 

para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de 

respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007, la entidad observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011, de acuerdo con los trámites internos y las competencias para aplicar dicho 

procedimiento en LA EMPRESA. 

En todo caso, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento 

señalado, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación 

pendiente si ésta aún era requerida por la entidad. 

Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus 

obligaciones, LA EMPRESA, podrá imponer multas sucesivas mediante resolución 

motivada, así como el de declarar el incumplimiento, cuantificación de los perjuicios, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 

penal. Las partes convienen en establecer las siguientes formas de conminar al 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato así: 
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En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que 

haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento 

de sus obligaciones durante la ejecución del contrato, cuando se declare el 

incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA 

por cada semana de retraso en la ejecución de las obras en base de la Programación y 

plan de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de común 

acuerdo con la interventoría, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del 

contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción 

incurrirá el Contratista que no presente la documentación requerida estipuladas en los 

pliegos de condiciones de la licitación, respecto al equipo de trabajo exigido en el 

Formato del pliego, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes 

del inicio de ejecución de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de dar 

cumplimiento a la presente cláusula, LA EMPRESA y/o el interventor verificarán 

semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de 

condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y 

cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o 

incumplimiento. 

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de 

las obligaciones no se requiere que LA EMPRESA lo constituya en mora, el simple 

incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones 

de apremio previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA autoriza LA EMPRESA para que 

descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. 

De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para 

cubrir la totalidad del valor de las multas,  LA EMPRESA podrá obtener el pago total o 

parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, 

haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 

MULTAS POR MORA: 

En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución del contrato producto de la 

adjudicación del presente proceso de selección LA EMPRESA impondrá al 

CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) de su valor, sin 

sobrepasar el diez por ciento (10%), sin perjuicio de otras sanciones que de acuerdo con 

el contrato y la ley le pueden ser aplicables. 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondrá al 

CONTRATISTA una pena pecuniaria por una suma equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios. 

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecución 

del contrato. 

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del 

contratista o de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA podrá hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y 

parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del 

contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás 

perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir el cumplimiento 

del contrato. El contratista autoriza LA EMPRESA a descontarle, de las sumas que le 

adeude, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir 

tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA 

EMPRESA podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la 

compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía 

única 

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento 

del procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de 

selección y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecución del objeto contractual 

así lo determinen, LA EMPRESA declarará mediante acto administrativo debidamente 

motivado, el incumplimiento total o parcial del contrato y como consecuencia de ello 

hará efectiva la cláusula penal pecuniaria a título de estimación anticipada de 

perjuicios. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O PENAL PECUNIARIA.  

Para la aplicación de las multas por mora o incumplimiento parcial y la cláusula penal 

pecuniaria, se deberá dar aplicación al siguiente procedimiento: 

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el 

LA EMPRESA lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 

expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 

interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 

o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y 

hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 

posible. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros 

se vinculará también a la aseguradora citando al garante de la misma manera que al 

contratista, mediante comunicación a que se refiere el literal a) del artículo 86 de la ley 

1474 de 2011, enviándola a la dirección de correspondencia informada por el 

contratista en el contrato. 

b) El procedimiento de la citación funcionará así: Cuando el Interventor y/o Supervisor 

designado por LA EMPRESA consideren que el Contratista no está ejecutando el 

contrato con estricta sujeción a las condiciones técnicas y jurídicas previamente 

establecidas entre las partes, LA EMPRESA, mediante comunicación escrita, oficiará al 

Contratista informándole el inicio del procedimiento administrativo, indicando las 

obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas o 

las sanciones pecuniarias que procedan, y le comunicará que en un término perentorio 

de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación se surtirá audiencia para 

escucharlo en descargos, los cuales podrán ser presentados por escrito junto con la 

solicitud de práctica de las pruebas que considere necesarias para desvirtuar los cargos 

que le son imputados. Esta comunicación se enviará al fax o correo electrónico 

relacionado en la propuesta y se remitirá copia de la misma a la compañía aseguradora. 

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación, se concederá el uso de la palabra al 

representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que 

presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del 

caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

c) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, la Gerente de la EMPRESA, 

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su 

criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 

pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 

necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al 

adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad 

podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio 

tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor 

y/o Supervisor, éste deberá conforme al material probatorio, elaborar un informe 

detallado sobre los hechos que considera constitutivos de incumplimiento. Dicho 

informe deberá contener el concepto respecto de la procedibilidad de la multa o de la 

aplicación de la cláusula penal pecuniaria, así como la determinación de su cuantía. El 

informe deberá acompañarse de los soportes y pruebas en que se fundamenta y 
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remitirse a la Dirección de Planeación y presentado el informe a la Oficina Asesora 

Jurídica, quienes avocarán conocimiento del caso, y adoptaran todas las medidas 

tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para lo cual podrá decretar 

pruebas y en general agotar el procedimiento que estime conveniente a efectos 

garantizar la observancia del debido proceso. 

e) En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la audiencia, ni presente sus 

descargos por escrito, su silencio se entenderá como aceptación a los cargos que se le 

imputan. En el evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo electrónico, se 

acudirá al sistema de correo certificado. 

f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado 

por el Supervisor y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del 

gasto) se determinará si debe continuar el procedimiento. Si LA EMPRESA considera que 

el incumplimiento amerita multa o la aplicación de la cláusula penal, expedirá el 

correspondiente acto administrativo mediante resolución motivada en la que se 

consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en 

dicho acto público. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 

reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 

sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 

g) Impuesta la sanción, y esté en firme la resolución que imponga la multa por mora o 

incumplimiento parcial o declare la penal pecuniaria, LA EMPRESA podrá descontar su 

valor, de las sumas adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y 

liquidación, si esto no fuere posible, se hará el cobro a la compañía aseguradora ó por 

jurisdicción coactiva, tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007. Si no existen saldos se requerirá al CONTRATISTA para el pago de la multa o de 

la cláusula penal, en un término máximo de diez (10) días. En caso que éste no pague, 

se solicitará a la compañía de seguros o al garante, a través de correo certificado, para 

que asuma el pago correspondiente, con cargo al amparo de cumplimiento, una vez se 

encuentre en firme el correspondiente acto administrativo. 

LIQUIDACION UNILATERAL 

Aplicará en los casos previstos en la ley. 

CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES 

 

Al contrato que se suscriba se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en 

los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 

 

CLAUSULA DE 

INDEMNIDAD 

Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro contrato a 

celebrarse por parte de LA EMPRESA, se entiende incorporada una cláusula de 

indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la 

entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones del contratista.  

 

 

 

 

 

INDICACIÓN DE SI 

LA 

CONTRATACIÓN 

RESPECTIVA ESTÁ 

COBIJADA POR UN 

ACUERDO 

INTERNACIONAL 

O UN TRATADO 

SI   X     NO _ _ 

El presente proceso SI está cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre 

comercio. 

Lo anterior  de conformidad a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, compilado 

por el Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con las siguientes reglas generales:  

Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capítulos de 

Contratación Pública con: México en el marco del G-2, Chile, los países del Triángulo 

Norte; los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, Canadá y Estados 

Unidos, comunidad Andina. 

Dentro de los cuales aparecen los siguientes capítulos de contratación pública vigentes: 

1. Grupo de los Tres G-3: • Grupo de los Tres G-3 • México 

2. Comunidad Andina: • Comunidad Andina. Establece el trato nacional en la 
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DE LIBRE 

COMERCIO  

adquisición pública de servicios • Perú • Ecuador • Bolivia 

3. TLC Colombia - Chile: • El TLC de Colombia y Chile incluye un capítulo de 

contratación pública • Chile - Información adicional 

4. TLC Colombia - AELC: • TLC Colombia - AELC incluye un capítulo de contratación 

pública 

5. TLC Colombia - Triángulo Norte con Centroamérica: • TLC Colombia - 

Triángulo Norte aún en negociación, incluye un capítulo. Información Adicional • 

Honduras • Guatemala • El Salvador 

6. TLC Colombia - Canadá: • TLC Colombia - Canadá incluye un capítulo de 

contratación pública 

7. TLC Colombia - Estados Unidos:  • TLC Colombia - Estados Unidos. Incluye un 

capítulo de contratación pública. 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del Decreto 1510 de 2013, compilado por 

el Decreto 1082 del 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente 

contratación, se observará las  obligaciones que en materia de tratados de libre 

comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar 

cada uno de los tratados internacionales, según se ha fijado, así: 

TLC COLOBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por las obligaciones internacionales 

con Chile. Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral 

de $643’264.000 y la de construcción tiene un umbral de $16.081’602.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

 TLC COLOMBIA - MEXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del 

Acuerdo. 

 COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 

discriminación, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 

2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015. 

 TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por las obligaciones 

del tratado. Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral 

de $852’074.000 y la de construcción tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. 

Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral de 

$852’074.000 y la de construcción tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto NO 

es aplicable este tratado al caso concreto. 

TLC COLOMBIA -EEUU.: No se aplica para las municipalidades. 

TLC COLOMBIA -TRIÁNGULO NORTE (ÚNICAMENTE CON EL SALVADOR Y 

GUATEMALA) CORRESPONDE AL VALOR DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD 

ESTATAL. Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto. 

LA DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL 

OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto.  

Acuerdo 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

Superior al Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 
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Chile SI NO N/A NO 

Corea NO NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados Unidos NO N/A N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador SI SI N/A SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO N/A NO 

CAN SI SI NO SI 

 

Por ello, al no aplicar al caso ninguna excepción, SI son aplicables las reglas de TLC. 

SOLICITUD CDP 

Por lo expuesto en el presente la Gerencia cuenta con CDP en la suma de DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M.L ($ 2.353.941.151,oo),  para ser pagados con 

cargo al rubro: 00IL-4003-1400-2021-44847-0117. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TAPLAMANA DEL 

MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

APROBACIÓN 

Gerente EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ASEO 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA 
S.A.S E.S.P) 

Original Firmado  

ANA MARINA MEDERO GALVÁN 
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