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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CONTRATISTAS (ARTÍCULO 20 DECRETO 1510 DEL 2013 COMPILADO POR EL 

ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

AREA 

SOLICITANTE 

Gerencia Empresa de Acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia S.A.S 

E.S.P 

RESPONSABLE: 
EDHIÑO VIDES GUERRA  

Gerente de la empresa 

CONTRATO A 

CELEBRAR 

El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección es el de OBRA 

PÚBLICA, de conformidad con el Nº. 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTO: 

Para el Estudio Técnico del Formato PE-05 consignado en la ficha MGA (Metodología 

General Ajustada) radicado en el Banco de Proyectos del Municipio  con el radicado 

con el BPIN 2023448470009 

DESCRIPCION 

DELOBJETO A 

CONTRATAR 

IDENTIFICADO 

POR EL CUARTO 

NIVEL DE BIENES Y 

SERVICIOS 

83000000 83100000 83101500 83101501 

Servicios Públicos y 

Servicios 

Relacionados con el 

Sector Público 

Servicios 

Públicos. 

Servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

 Abastecimiento de 

agua 

83000000 83100000 83101500 83101506 

Servicios Públicos y 

Servicios 

Relacionados con el 

Sector Público 

Servicios 

Públicos. 

Servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

 Servicios de 

tratamiento de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

JURIDICOS QUE 

El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se 

pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, 

estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades principales, como son: La licitación 

pública, como regla general, a y su turno, como excepciones a esta última, tenemos a 

la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos y la Contratación Directa. 

La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece 

entre otros, a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o 

clase de contrato a celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el 

factor cuantía. Así en primera instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o 

clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos 

contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados  de ejecutar 

tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador 

no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio 

que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar para 

lograr la adjudicación del contrato. 

Los contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza 

jurídica de la entidad contratante y la posibilidad de estandarizarlo bajo 

características técnicas uniformes y de común utilización, no se encuentran inmersos 

dentro del grupo de contratos cuya contratación obedece a un procedimiento 

excepcional a la regla general, por el contrario, para la ejecución del contrato de obras 

el criterio que impera para establecer la modalidad de selección de contratistas se 

fundamenta en el FACTOR CUANTÍA, motivo por el cual la escogencia de los 

contratistas se hará por aquellas modalidades o causales que las integran, donde el 

presupuesto del contrato sea preponderante para su realización. Así las cosas, por 
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SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

regla general la selección de un contratista para la ejecución de un contrato de obra, 

deberá hacerse, por LICITACIÓN PÚBLICA.  

En el caso de LA EMPRESA, al no estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho 

público que por su naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus 

contrataciones, y al no ser el contrato de obras uno de aquellos objetos especiales que 

se contraten a través de procedimientos especiales, el presente contrato deberá ser 

contratado mediante la ejecución de modalidades de selección que tengan como 

principio general LA CUANTÍA, y cuya determinación, según enseñó el derogado 

artículo 24º numeral 1º de la ley 80 de 1993, y ahora el literal b.) del numeral 2º del 

artículo 2º de la ley 1150 de 2007, es directamente proporcional al presupuesto del 

contrato y de la entidad que lo pretende celebrar. 

En consideración de lo expuesto, y clarificado que la cuantía es el factor preponderante 

para la escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, 

procedimos en estricta aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2º del 

artículo ibídem, a estimar el presupuesto oficial del municipio en SMLM, 

encontrándonos que el mismo superó los 450 salarios mínimos fijados para el 

Municipio de Uribia, QUINIENTOS VEINTIDÓS  MILLONES DE PESOS ($ 

522.000.000,oo.oo) M/L., presupuesto este que sirve de referente a la empresa, y que 

al ser excedido por el valor estimado para el contrato que se pretende suscribir, cuyo 

presupuesto estimado asciende a DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS M.L ($ 2.583.665.733,oo), con cargo al presupuesto de la EMPRESA de la 

vigencia 2023, correspondería adelantar un proceso de LICITACIÓN PÚBLICA. 

OBJETO: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y ADECUACIÓN (CON INCLUSIÓN 

DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA EL MEJORAMIENTO DE 16 

MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA 

IDENTIFICACION 

DE LA NECESIDAD 

La empresa de Acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia S.A.S E.S.P 

y el Municipio de Uribia en fecha 21 de marzo del 2023, suscribieron convenio 

interadministrativo Nº  001 del 2023  de objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN (CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS 

REQUERIDOS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y 

MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA. 

La contratación señalada se realizó en consideración a que la Administración 

Municipal de Uribia tiene como obligación la realización de acciones que redunden en 

beneficio de la comunidad y que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. 

Con fundamento en lo anterior se previó desde el plan de desarrollo el plan de 

desarrollo Unidos por la transformación de Uribia 2020-2023 el programa Acceso de 

la población a los servicios de agua y saneamiento básico, a efectos de garantizar la 

prestación universal y continua de los servicios públicos de competencia de la 

administración municipal. 

En los últimos 15 Años con la aparición de fenómenos como el de la niña y el niño 

productos del cambio climático global, la Guajira ha experimentado en algunas 

ocasiones inundaciones y en muchas otras sequías que han llevado incluso a la 

declaratoria de calamidad pública por estas razones.  

A través del tiempo se han implementado por diferentes gobiernos y entidades 

públicas y privadas muchas acciones en la búsqueda de suplir las necesidades de 

carencia de fuentes hídricas superficiales, las cuales se hacen muy difíciles en razón a 

la dispersión de nuestras comunidades indígenas, conflictos internos entre 

comunidades, entre otros factores.   

La débil cobertura  en servicios públicos como el agua potable y saneamiento básico 

repercuten de manera directa en la calidad  del agua, originando de esta manera las 

principales enfermedades derivadas potencialmente del estado contaminado y en 
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ocasiones de descomposición del agua; esta situación ha degenerado en apariciones 

de enfermedades endémicas para la población indígena como es el dengue, la malaria, 

la anemia, fiebre tifoidea, paratifoidea, la hepatitis A, leptospirosis. Muchos casos de 

estos no son reportados por las comunidades, ocurriendo así las muertes dentro de 

las comunidades indígenas sin noticia para los organismos oficiales de Salud, situación 

esto que dificulta un verdadero diagnóstico para las autoridades.  

El índice de vulnerabilidad de la población con respecto al sistema hídrico y la 

demanda del Recurso en el Departamento de La Guajira,  está referido bajo el nivel de 

medición de Muy Alta para 123.757 personas, Alta para 369.506 personas y Media para 

142.978 habitantes, es por ello que existe una deficiente atención en el abastecimiento, 

conducción y tratamiento de agua potable. La región donde habitan estas comunidades 

indígenas, según estudios de IDEAM, el índice de escases (IE) tiene un nivel de 

complejidad Muy Alto. 

Se han detectado las siguientes enfermedades de interés en salud pública para el 

Municipio de Uribia, entre los cuales se observa con mayor frecuencia en población 

Wayuu. 

 Rinofaringitis aguda (resfriado Común) 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

 Infección aguda de las vías respiratorias superior 

 Fiebre, no especificada 

 Nauseas y Vomito 

 Neumonía, no especificada 

Las tasas de morbilidad por EDA y ERA siguen siendo recurrentes a la fecha en el 

Municipio de Uribia, Según se reporta en medios de prensa nacional, a mediados del 

año 20191. 

“Hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó 

a Colombia varias medidas cautelares para proteger a la Alta Guajira de la escasez de 

agua. Hace dos años, la Corte Constitucional aseguró que las autoridades no habían 

cumplido con lo que el organismo internacional estableció, y determinó que en La 

Guajira hay una violación sistemática a los derechos de la población, en particular 

de los niños y las madres gestantes de la comunidad wayuu por la falta de agua. 

El año pasado hubo dos fallos más en los que la Corte reiteró lo que ocurre en La 

Guajira, y hace tres semanas, el tribunal constitucional emitió un último fallo en el que 

volvió a recordar que en ese departamento el problema de acceso al servicio de agua 

no se ha solucionado. 

Pese a todas esas órdenes judiciales e internacionales –cinco fallos en los últimos 

cuatro años–, La Guajira sigue con sed. 

En los últimos meses, el Gobierno inició el proyecto ‘Guajira Azul’, con el que se 

comprometió a invertir 424.000 millones de pesos para poder tener cobertura del 

servicio en el 86 por ciento de la población, en un plazo de cuatro años. Pero los avances 

son lentos. El TIEMPO conoció un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se 

documenta cómo el problema sigue vigente y está lejos de una solución definitiva. 

La Defensoría señala que visitó las instalaciones de Corpoguajira para evaluar las obras 

que se han ejecutado como parte de la solución al problema de abastecimiento, y 

encontró que 36 aerodesalinizadores no están funcionando por falta de 

mantenimiento. La última intervención a esos aparatos se contrató en el 2016. 

                                                           

1 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-

sin-agua-potable-375962 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-sin-agua-potable-375962
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-sin-agua-potable-375962
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La Defensoría también evaluó los resultados del proyecto ‘250 Soluciones de Agua para 

La Guajira’, que se inició desde hace por lo menos tres años. El año pasado encontró 

que solo un proyecto de todos los que estaban planeados estaba funcionando –el de la 

perforación de pozos en la Flor–. 

Y en una visita a La Guajira, en enero, la Defensoría se reunió con varias comunidades 

indígenas que pidieron que el suministro de agua sea permanente, ya que “en la 

actualidad, los carrotanques llegan cada cuatro meses”. 

Las mujeres y autoridades tradicionales reclamaron que “no hay avances en la 

implementación de medidas que garanticen el acceso a agua potable para los niños y 

la comunidad”. 

Lo anterior es una realidad que no puede ser desconocida, y si bien tampoco podemos 

desconocer que se han realizado esfuerzos por abastecer de agua a las comunidades, 

aún estamos lejos de alcanzar la meta esperada.  

A lo anterior se suma que mediante Sentencia T- 302 de 2017 se refirieron al Estado 

de cosas inconstitucional,  planteando la existencia de un problema social 

generalizado en la población wayúu, que requiere de la intervención de varias 

entidades para la adopción de un conjunto completo y coordinado de acciones, dentro 

de las actuales hacer suministro de agua potable le apunta a contribuir en parte a la 

solución de la problemática existente 

Es por ello que la administración municipal prioriza su mayor esfuerzo en contribuir 

al menos en el mediano plazo a la solución de afectaciones urgentes en los acueductos 

urbanos y microacueductos rurales que no permiten el abastecimiento de agua en un 

100% a nuestras comunidades por diferentes circunstancias.  

Específicamente para el área rural, en el documento DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE 

LAS PLANTAS POTABILIZADORAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA se advierte uno a uno los aspectos que 

afectan una adecuada prestación del servicio de distribución de agua en los micro 

acueductos rurales.  

Las conclusiones y recomendaciones en este documento para el sector rural se centran 

en los siguientes aspectos:  

“Después de hacer un recorrido por todas las comunidades, realizando visitas e intervenciones con personal 

técnico especializado, se corrigieron algunos errores y dejando en evidencia un numero razonable de 

intervenciones que se deben realizar para mejorar las condiciones del tratamiento de agua potable en las 

diferentes plantas de cada comunidad. 

 

Los sistemas de captación, aunque se encuentran operativos, son deficientes debido a la falta de mantenimiento 

y porque algunos de estos son insuficientes. En el caso de los pozos profundos debido a su antigüedad, estos 

de colmatan, por lo que se deben intervenir realizando lavado químico de los mismos con soda acústica y con 

ayuda de un motocompresor para conseguir aumentar el caudal de los pozos y evitar que el agua captada 

llegue al sistema de potabilización con gran cantidad de solidos suspendidos. 

 

En el caso de los sistemas que cuentan con pozos playeros, estos deben ser ampliados debido a que en la 

actualidad no están dando el caudal necesario para la demanda, estos deben ser profundizados o construir 

uno nuevo con igual capacidad junto al existente y unirlos por la parte inferior con una tubería ranurada para 

aumentar el caudal de captación.  

 

En todos los micro acueductos se encontró que el pretratamiento debe ser intervenido con el cambio de los 

lechos filtrantes debido a que estos lechos llevan mucho tiempo de operación, ocasionando que las partículas 

que componen los lechos sufran de desgaste por abrasión al momento de realizar muchos retro lavados al 

largo del tiempo, ocasionando que los lechos dejen de trabajar con su máxima eficiencia. Esta condición no 

requiere un cambio inmediato, pero se deben reemplazar antes de concluir el año en curso. 

 

En los sistemas de osmosis inversa se encontró que en la mayoría se debe hacer el cambio de las membranas 

debido a deficiencias en la operación, las cuales pueden ser: Falta de una buena dosificación de antiincrustante, 

el pretratamiento debido a la antigüedad de los lechos deja pasar solidos a la osmosis, no se les hace el 

lavado químico a las membranas en el tiempo recomendado (cada 3 meses). 
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Otras razones para cambiar las membranas son por los problemas de diseño, se recomienda que la 

configuración de los sistemas de osmosis sea de árbol de navidad, con esta configuración se garantiza la 

mejor distribución del agua, sin saturar las membranas con agua de rechazo tan pesada. 

 

A las membranas no se les realiza el flushing, procedimiento que consiste en lavar las membranas con agua 

dulce diariamente para evitar que las membranas permanezcan mucho tiempo expuestas a agua con niveles 

altos de solidos suspendidos. 

 

Las conexiones eléctricas que se encontraron no cumplen con la normatividad debido a su antigüedad, las 

tuberías eléctricas y el cableado se encontraron deteriorados con conexiones sulfatadas, se requiere hacer el 

cambio de las tuberías y el cableado eléctrico de las plantas 

 

Las conexiones hidráulicas encontradas tienen una antigüedad de más de 5 años y se encuentran expuestas a 

condiciones desfavorables para estas, ocasionando la cristalización de estas, se debe hacer el cambio de estas 

tuberías. 

 

Los sistemas de bombeo se encontraron funcionando, pero se puede evidenciar que a lo largo de estos años 

se les hace solo mantenimiento correctivo, por lo que se recomiendo hacer mantenimientos preventivos cada 3 

meses para alargar la vida útil de estos equipos, los mantenimientos preventivos consisten en el cambio de 

rodamientos, sellos mecánicos, pintura y trabajos eléctricos generales. 

 

Las bombas dosificadoras de químicos encontradas evidencian falta de mantenimiento preventivo, debido la 

ausencia de estos mantenimientos, las bombas se dañan por tener muchas incrustaciones, el cabezal debe 

desarmar y limpiar cada 3 meses y hacer el cambio de mangueras. Adicionalmente, la dosificación de los 

químicos es un punto importante de la operación, por lo que se recomienda tener un equipo de dosificación en 

stock por si alguno falla durante la operación de la planta. 

 

A las plantas eléctricas se le viene haciendo mantenimientos correctivos y con esto los equipos se encuentran 

dañados la mayor parte del tiempo, se recomienda hace mantenimientos preventivos cuando las plantas lo 

requiera (Cuando cumpla las horas de trabajo) esto es importante debido a que la única fuente de alimentación 

eléctrica es estas, si estas no funcionan, la osmosis tampoco.”.  

La administración municipal ha realizado avances en algunos de los aspectos 

señalados tanto para la zona urbana como para la rural, tal es el caso de mejoramiento 

en instalaciones físicas, señalizaciones, entre otras, pero siguen persistiendo 

necesidades que es necesario atender, so pena de que se presenten deterioros en los 

sistemas, pero se debe apostar cada vez más a la sostenibilidad de los sistemas, y se 

presentan en el campo mayúsculas dificultades que es necesario sortear, dificultades 

estas que van desde conflictos internos, deterioro normal por uso, daños por las 

condiciones de salinidad, hasta actos vandálicos que en ocasiones no pueden ser 

evitados por la dispersión de las zonas y carecer de personal que pueda asumir la 

vigilancia permanente de toda la infraestructura asociada al sistema. La 

administración no puede dar solución definitiva de toda la problemática pues con los 

recursos del Municipio resulta imposible, sin el concurso del nivel departamental e 

incluso nacional, pero si es su deber contribuir al adecuado funcionamiento de 

aquellos micro acueductos que se encuentran operando y aquellos que pueden ser 

reparados y procurar su sostenibilidad y funcionamiento en condiciones si bien no 

optimas al menos adecuadas para proveer de agua a las comunidades circunvecinas.   

Los tres acueductos del casco urbano de Uribia y los microacueductos rurales de 

Pariyen, Camino Verde, Meera, Cardón, Botocherrain, Puerto Nuevo, Los Cocos, Puerto 

Estrella, Kayushpanao, Nazareth, Santa Rosa, Punta Espada, Siapana, Internado de 

Siapana, Flor de la Guajira, Cabo de la Vela, en la zona rural del municipio, al no contar 

con fuentes superficiales, se abastecen de acuíferos subterráneos que se encuentran a 

más de 100 metros de profundidad. Por la salinidad del agua y su distancia hasta la 

superficie los sistemas sufren una alta exigencia que acelera su deterioro y recurrentes 

fallas que causan intermitencia en el suministro del líquido a las comunidades a las 

que prestan sus servicios.  

Si bien han existido avances con las inversiones realizadas en los años 2020, 2021  y 

2022, la fragilidad misma del sistema y las condiciones climáticas, y de operación 

misma, generan desgaste y necesidad de reposición y mantenimiento anual de los 

acueductos y  micro acueductos en las comunidades antes mencionadas, lo cual es 

necesario atender, lo cual apunta a la optimización y mejoramiento de los sistemas de 

acueducto. 
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Que en consecuencia, El Municipio de Uribia, a través de la Secretaria de Obras Públicas, 

inscribió el Proyecto No. 2023448470009 de objeto Optimización y mejoramiento 

2023 de acueductos urbanos y microacueductos rurales del municipio de Uribia, 

que posteriormente fue radicado en el Banco de Proyectos del Municipio de Uribia y 

viabilizado, y como consecuencia de ello se suscribió el referido convenio con nuestra 

entidad, por lo que en condición de ejecutores debemos adelantar las contrataciones 

que correspondan para AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

(CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

De manera específica, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 

interadministrativo celebrado con el municipio de Uribia y  en nuestra condición de 

ejecutores del proyecto, requiere LA EMPRESA adelantar proceso de selección de 

contratista para el área urbana en los términos del artículo 23 del manual de 

contratación, y así dar inicio a la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y 

ADECUACIÓN (CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 16 MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN 

EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

Por lo anterior, resulta necesario contar con una persona jurídica o natural que 

atendiendo la necesidad expuesta, pueda ejecutar las obras que se requieren. Así, se 

requiere celebrar un contrato para la ejecución del objeto referenciado. 

RUBRO: 

2.4.5.02.08.23.02 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2023 - ACUEDUCTOS 

2.4.5.02.08.23.02.001 Convenio interadministrativo 001 de 2023 - acueducto y 

2.4.5.02.08.23.02.001 RCAC02 REC. CI 001 2023 - ACUEDUCTOS Y MICROACUEDUCTOS 

PRESUPUESTO: 

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L ($ 2.583.665.733,oo), con 

cargo a la vigencia del 2023. 

DESCRIPCION DEL 

OBJETO A 

CONTRATAR, CON 

SUS 

ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A 

CELEBRAR: 

El objeto a contratar es la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y 

ADECUACIÓN (CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 16 MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

Resultante del proceso de Licitación Pública a ser adelantado, se celebrará un Contrato 

de Obra Pública. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS MICROACUEDUCTOS ZONA RURAL 1 

1- Micro acueducto Pariyen 50 m³ diarios (24hrs) 

2- Micro acueducto Camino Verde 

 

100 m³ diarios (24hrs) 

3- Micro acueducto merra 60 m³ diarios (24hrs) 

4- Micro acueducto cardon 40 m³ diarios (24hrs) 

5- Micro acueducto botocherrain 60 m³ diarios (24hrs) 

6- Micro acueducto puerto nuevo 50 m³ diarios (24hrs) 

7- Micro acueducto los cocos 40 m³ diarios (24hrs) 

8- Micro acueducto puerto estrella 300 m³ diarios (24hrs) 

TOTAL DE PRODUCCION: 700 m³ diarios (24hrs) 

 



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P. 

NIT: 900375703-3 

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS MICROACUEDUCTOS ZONAR RURAL 2 

1- Kayuspanao 20 m³ diarios (24hrs) 

2- Nazareth 500 m³ diarios (24hrs) 

3- Santa rosa 100 m³ diarios (24hrs) 

4- Punta espada 60 m³ diarios (24hrs) 

5- Internado siapana 200 m³ dia solar 8hrs 

6- Siapana 300 m³ diarios (24hrs) 

7- Flor de la guajira 40 m³ diarios (24hrs) 

8- Cabo de la vela  400 m³ diarios (24hrs) 

TOTAL: 1620 m³ diarios (24hrs) 

 

PLAZO: 

El contrato tendrá una duración de cinco (05) meses, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución; 

término dentro del cual se adelantarán las obras requeridas 

En todo caso el plazo no deberá excederse de la vigencia del 2023, a menos que por 

circunstancia de fuerza mayor se haya alterado el desarrollo normal de la ejecución 

del mismo. 

 

 

 

 

 

DEFINICION 

TECNICA DE LA 

FORMA EN QUE LA 

ENTIDAD PUEDE 

SATISFACER LA 

NECESIDAD Y 

CONDICIONES 

GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 

La alternativa de solución propuesta involucra los siguientes componentes: 

 

- COMPONENTE 1. ACUEDUCTO PLANTA PRINCIPAL: Optimización del sistema 

de captación por pozos profundos, mantenimiento del cuarto de máquinas y 

bombeo, adecuaciones locativas y optimización del sistema de ósmosis inversa 

del acueducto principal. 

 

- COMPONENTE 2. ACUEDUCTO PLANTA URIBIA INDUSTRIAL: Optimización del 

sistema de ósmosis inversa. 

 

- COMPONENTE 3. ACUEDUCTO AYPIAMANA: Optimización del sistema de 

ósmosis inversa. 

 

Objetivo General del proyecto: 

 

 Garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de la zona rural y el 
casco urbano del municipio de Uribia 

 

 Objetivos Específicos del Proyecto: 

 

 Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y transporte de agua potable 
para los usuarios del casco urbano del municipio de Uribia. 
 

 Asegurar el funcionamiento adecuado de los componentes eléctricos, 
electrónicos y estructurales de los sistemas de captación, tratamiento y 
transporte de agua. 
 

 Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y transporte de agua potable 
para los usuarios de la zona rural del municipio de Uribia. 
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 Asegurar el funcionamiento adecuado de los componentes eléctricos, 
electrónicos y estructurales de los sistemas de captación, tratamiento y 
transporte de agua en los microacueductos de la zona rural. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 

obliga a: 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje de mínimo el cinco por ciento 

(5%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 

sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 

víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 

personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en 

este numeral so pena del incumplimiento contractual.  

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 

respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 

participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante el Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir del acta de inicio de la obra. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará 

en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 

Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. 
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con 

lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

Y de manera adicional deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

17. Incorporar como mínimo el 80% de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

18. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. En todo caso, El Contratista deberá ejecutar las obras de conformidad con los 
documentos técnicos suministrados por la EMPRESA, tales como guías técnicas.  

   

El Municipio pagará el valor resultante del contrato, a través de pagos mensuales, 

mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 

reajustes, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de 

obra del Contratista, el correspondiente informe de la interventoría externa y el 

informe de la supervisión, hasta el 95%.  Las actas de obra deberán ser aprobadas 

por la interventoría externa contratada. 
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El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación 

del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de 

los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos. 

El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

Así, la EMPRESA pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha de presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, 

en la Tesorería de la Empresa, una vez recibida estas (factura) a entera satisfacción, y 

se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de ley. El 

Contratista para cada factura deberá presentar las pólizas debidamente aprobadas y 

vigentes de acuerdo a lo señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse la respectiva Acta de 

Recibo firmada por la interventoría externa y  el Supervisor, por cada acta parcial 

deberá ir acompañada de por lo menos diez (10) fotografías, donde se muestre el 

avance de las obras, el Acta de recibo de parte de la veeduría. Para el pago del Acta 

Final también deberá presentarse además del Acta de Recibo Final, el registro 

fotográfico, y los planos records de construcción aprobados por la interventoría 

externa y  el Supervisor. 

PACTO DE ANTICIPO: Se pactará la entrega de un anticipo del 50%.  

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se destinará al 

cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del 

objeto contractual. 

Pese a lo anterior, el CONTRATISTA  deberá presentar, un plan para la utilización del 

anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa por parte de LA 

GERENCIA y de la posibilidad de hacer efectiva la garantía constituida para su  buen  

manejo  y correcta  inversión,  previo  informe  rendido  por  el  Supervisor  del contrato 

al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas por el 

contratista. 

La entrega del anticipo está sustentado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 

1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias 

para que el contratista ejecute los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de 

liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad mínima exigida o una superior.  

Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes 

requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que 

se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) 

Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de 

Cumplimiento, y esta se haya aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se 

presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado 

por la interventoría externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar 

modificaciones por requerimientos del  CONTRATANTE. e) Que se presente la 

certificación de la constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable 

para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar 

que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL 

CONTRATISTA con todos sus soportes. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista 

Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de 

la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, 

por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de 

las actividades derivadas del contrato.  

MANEJO DEL ANTICIPO 



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P. 

NIT: 900375703-3 

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira 

 

El anticipo se manejará así: a) Una vez la interventoría externa y el Supervisor hayan 

aprobado el plan de inversión del Anticipo, el contratista deberá constituir la fiducia 

o encargo fiduciario ya señalado, asegurando que los desembolsos que se generen se 

inviertan en el cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con el plan de 

inversión del anticipo. b) LA EMPRESA girará el valor del anticipo a la Fiducia o Encargo 

Fiduciario que el CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de 

cobro correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoría externa 

y el Supervisor hayan aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será 

amortizado mediante deducciones en el mismo porcentaje en que fue solicitado sobre 

los valores que se giren el CONTRATISTA, hasta la amortización total del anticipo 

otorgado. d) Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a título de mera 

tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, 

momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las 

acciones legales correspondientes. Además, no se podrá destinar el anticipo a la 

especulación económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las 

directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de selección. e) El 

contratista deberá presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la interventoría 

externa y el Supervisor del contrato que contenga una relación detallada del estado de 

la inversión del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas 

acompañados con los documentos soportes respectivos. f) La entrega del anticipo está 

sujeta a la realización de todos los trámites presupuestales, administrativos, contables 

y financieros que se requieran. 

De acuerdo con el listado de actividades y clasificación del Registro Único de 

Proponentes que llevan las Cámaras de Comercio los proponentes deben estar 

inscritos en el Registro único de Proponentes y su registro debe estar vigente. 

LUGAR DE EJECUCION: Las actividades se ejecutarán en zona rural del Municipio de 

Uribia, específicamente en las siguientes comunidades:  

1) Pariyen 

2) Camino verde 

 
3) Merra 

4) Cardon 

5) Botocherrain 

6) Puerto nuevo 

7) Los cocos 

8) Puerto estrella 

9) Kayuspanao 

10) Nazareth 

11) Santa rosa 

12) Punta espada 

13) Internado siapana 

14) Siapana 

15) Flor de la guajira 

16) Cabo de la vela  

Ver anexo No. 01 Estudios Previos. 

QUIEN Todas  las  personas  naturales  o  jurídicas, constituidas bajo cualquier modalidad 

jurídica, que estén en capacidad legal, y técnica de ofertar los servicios aquí 
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requeridos, que no se encuentren  incursas  en  el régimen de    incompatibilidades  e 

inhabilidades contempladas constitucional y legalmente; que además con la capacidad 

legal y suficiente experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las 

exigencias financieras, técnicas y económicas dispuestas en el pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas del proceso. 

 

EXPERIENCIA 

ANTERIOR 

(corresponde al 

ítem 4.1.de la 

Matriz de 

experiencia del 

pliego tipo) 

  

EXPERIENCIA GENERAL:  

En la ejecución de PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o 
superior al (50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente 
convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 5,78  LPS.  

 

 

FACTORES DE 

SELECCIÓN QUE 

PERMITAN 

IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS 

FAVORABLE 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 

los siguientes puntajes:  

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 

 

59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria 

nacional 
20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  

la forma de pago del contrato será por precios unitarios. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá 

ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 

contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus 

ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por 

lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben 
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incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 

obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

[El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es 

únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe 

alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios 

y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos 

conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación 

de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 

estudiar. 

A continuación se discriminan los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al 

Proceso de Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al 

presentar su oferta. 

RETEFUENTE 2% 

Pro-Cultura  0.5% 

Pro-anciano  0.5% 

Pro-universidad 2% 

Pro- Desarrolo fronterizo 2% 

Pro- deportes 1.5% 

Pro-Desarrollo dptal 2% 2% 

Rete Ica 1% 1% 

Impto a la seguridad  5% 5% 

 

4.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre 

la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 

imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 

del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar 

libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 

de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en 

el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando 

la operación ha sido erróneamente realizada.  
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B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la 

fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 

por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 

del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 

entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 

información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 

estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 

del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 

acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa 

de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 

resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad 

con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las 

ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo 

con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la 

apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo 

anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la 

TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias 

anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender 

la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y 

finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se 

tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que 

efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura 

de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día 

hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del 

sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en 

que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 

Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 

segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero 

de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar 

el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde 

del 10 de febrero de 2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 

rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero 

(0) puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. 

En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del 

cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena 

los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores 

es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la 

mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad Estatal. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 

las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 

mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 

de la mediana. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 

respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el 

siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 

el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o 

por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 

0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad Estatal. 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

4.2. FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto se estima ajustado la 

exigencia de los siguientes factores técnicos: 

 (i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de 

obra; 

(ii) presentación de un plan de calidad 

19 

Total 19 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 

reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 

de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 

cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor 

de calidad.  

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en 
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este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el 

puntaje de la sumatoria obtenida en los demás criterios de ponderación.  

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA 

DE OBRA 

La entidad asignará [10 puntos] al Proponente que se comprometa a utilizar 

maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del 

Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En 

caso de que la maquinaria haya sido repontenciada, los (20) años cuentan desde la 

fecha de repotenciación de la maquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 

condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este 

pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 

del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación 

deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para 

lo cual, allegará el documento idóneo. 

4.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará 9 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 

de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 

establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido 

en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 

proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, 

para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas 

en el primer párrafo de este numeral 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente 

el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporacion de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 

además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 

Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 

extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 
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por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 

de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 

extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si 

es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 

una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 

un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 

colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 

Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 

Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si 

por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 

aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con 

el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 

evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Opción 2.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada en fecha 28/04/2023, se determinó que los bienes relevantes para el 

desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con 

el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se 

otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 

comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 

empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [la 

Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos del cuarenta por 

ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el 80% del personal requerido para el cumplimiento del 

contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 

Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 

Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 

nacional.  

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 

así como la franja de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 
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especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 

extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 

del Decreto 1082 de 2015, ni 

la de los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 

 

4.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 

TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 

con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a 

la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 

Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 

Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 

Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato 

Nacional; en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 

Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar 

que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 

respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional.  

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 

indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 

con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 

de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
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La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho 

a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 

sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 

contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 

ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la 

gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa 

por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en 

caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 

de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 

puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 

debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 

opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 

sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 

9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este 

numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 

(0). 

4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 

personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 

de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 

de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 

– suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 

de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 

selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 

de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 

Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 

selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 

de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de 

experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., sin importar si la experiencia es general o 

específica. 
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 

cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 

el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 

en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para 

la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 

evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 

de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 

la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado 

del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 

será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 

relacionados con el número de contratos allegados para demostrar la experiencia 

solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

 

 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

El presupuesto  oficial  dispuesto por la  Secretaría de Obras Públicas  del Municipio 

de Uribia para la ejecución  del objeto  del presente proceso es de DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L ($ 2.583.665.733,oo), con cargo al 

presupuesto de la vigencia 2023, incluido el valor del AIU y demás impuestos y tributos  

a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, 

impuestos nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar. 

La EMPRESA adjudicará por el valor total  propuesto  del  proponente seleccionado  en 

desarrollo del presente proceso y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios 

unitarios establecidos en su propuesta económica. 



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P. 

NIT: 900375703-3 

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira 

 

A continuación se explican la forma como se calcularon  los análisis de precios 

unitarios para establecer el presupuesto de la contratación. 

El cálculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecución de las obras 

que se hace necesario adelantar en el presente proceso de selección con el objeto de 

contratar, las especificaciones y estudios estimados, ajustados por la Secretaria de 

Obras del Municipio de Uribia.  De igual forma, teniendo en cuenta los resultados de 

los análisis del sector realizados.  

Se basa en la modalidad de contratación a precio unitario, donde sus componentes 

principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos 

relacionados con la ejecución. 

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante análisis de precios 

unitarios, en los que se costean los siguientes factores: 

 

1.   Herramienta y Equipos 

2.   Materiales 

3.   Transporte 

4.   Mano de Obra 

 

Los precios de los componentes mencionados, se obtienen del análisis de precios 

unitarios realizados. 

Los costos directos están tomados de las cantidades de obra multiplicado  por el precio 

unitario de cada actividad, cuyo costo se calcula tomando como base el promedio del 

valor comercial de los insumos afectándolo por la cantidad de los diferentes 

componentes del análisis entre ellos el transporte al sitio de la ejecución de las obras 

y la ubicación de las mismas. 

Los Costos Indirectos en procesos para proyectos de obra pública, se relacionan con 

el costeo de factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecución. 

SUPERVISOR E 

INTERVENTORIA 

La supervisión será asumida por la Gerencia de la entidad. 

Se contará con interventoría externa contratada por LA EMPRESA.  

 

 

 

ANALISIS DE 

RIESGOS 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, modificatoria 

de la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 22 del Decreto 1510 del 

2013 (compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015), La EMPRESA 

actuando como contratante dentro del presente proceso, determinará y enumerará los 

riesgos trasladados al proponente seleccionado, y los que deberá asumir el Municipio, 

para la ejecución del contrato. 

Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, las 

normas de orden público y las buenas costumbres, al igual que los principios 

consagrados tanto en la Constitución como en la misma ley 80, ley 1150 y su 

decreto reglamentario 1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015), se 

determinó que este proceso presenta como riesgos los señalados en la -matriz de 

riesgos-. 

ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 del 2013 

(compilado por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) y los lineamientos 

de Colombia Compra Eficiente, la administración municipal realizó el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, el cual 

se encuentra adjunto a este documento como Anexo No. 03 del presente estudio 

previo. 

 

 

El adjudicatario del contrato deberá constituir a favor de LA EMPRESA una garantía, 

bajo cualquiera de las modalidades enunciadas en el artículo 111 del Decreto 1510 del 
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GARANTÍAS: 

2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.3.1.3, que avalará el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 

La garantía debe constituirse por los montos y amparos que a continuación se 

relacionan, bajo las consideraciones previstas en el artículo 116 del Decreto 1510 del 

2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. 

La dependencia que evidencia la presente necesidad considera pertinente determinar 

los riesgos que pueden cubrirse mediante garantía y en la medida que se corren 

durante la ejecución del contrato, con el fin de soportar las garantías en las diferentes 

estrategias y planes que permitan minimizarlos, por lo cual se fijan como garantías las 

siguientes 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 

(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA 

S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo 

Por Los perjuicios sufridos por la 

Entidad Estatal con ocasión de: (i) 

la no inversión del anticipo; (ii) el 

uso indebido del anticipo; y (iii) la 

apropiación indebida de los 

recursos recibidos en calidad de 

anticipo. 

 

Hasta la liquidación del 

contrato o hasta la 

amortización del anticipo 

Por el 100% del valor 

entregado por este 

concepto. 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que se 

le impongan 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Por un valor equivalente al 

Diez (10%) por ciento de 

valor total del contrato, de 

acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 2.2.1.2.3.1.12. 

del Decreto 1082 de 2015. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e  

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

Por un valor equivalente al 

Cinco (5%) por ciento de 

valor total del contrato de 

acuerdo con el artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 

1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las obras  

 

 

Con vigencia de Cinco (5) 

años, contados a partir de la 

fecha de suscripción del Acta 

de Entrega y Recibo 

Definitivo de obra de 

construcción.. 

Por un valor equivalente al 

Diez  (10%) por ciento de 

valor final de estas obras 

de acuerdo con el artículo 

2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 

1082 de 2015 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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dentro de la 

póliza 

 
La Garantía deberá constituirse por parte del Contratista dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en una compañía de seguros 
o un Banco legalmente establecido en Colombia y a favor del Municipio. La garantía 
deberá ser expedida en la misma moneda del contrato.  
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  
 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías a que se refiere esta cláusula 

y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 

o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

URIBÍA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor En cuantía equivalente al Trescientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

Las garantías requerirán la aprobación de la EMPRESA. 

 

 

 

POTESTADES 

EXCEPCIONALES 

DE LA 

ADMINITRACIÓN 

MULTAS 

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como 

para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de 

respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007, la entidad observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011, de acuerdo con los trámites internos y las competencias para aplicar 

dicho procedimiento en LA EMPRESA. 

En todo caso, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento 

señalado, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación 

pendiente si ésta aún era requerida por la entidad. 

Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus 

obligaciones, LA EMPRESA, podrá imponer multas sucesivas mediante resolución 

motivada, así como el de declarar el incumplimiento, cuantificación de los perjuicios, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 

penal. Las partes convienen en establecer las siguientes formas de conminar al 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato así: 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que 

haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento 

de sus obligaciones durante la ejecución del contrato, cuando se declare el 

incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA 

por cada semana de retraso en la ejecución de las obras en base de la Programación y 

plan de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de común 

acuerdo con la interventoría, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del 

contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción 

incurrirá el Contratista que no presente la documentación requerida estipuladas en los 

pliegos de condiciones de la licitación, respecto al equipo de trabajo exigido en el 

Formato del pliego, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso 

antes del inicio de ejecución de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de 

dar cumplimiento a la presente cláusula, LA EMPRESA y/o el interventor verificarán 

semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de 

condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y 

cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o 

incumplimiento. 

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución 

de las obligaciones no se requiere que LA EMPRESA lo constituya en mora, el simple 

incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones 

de apremio previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA autoriza LA EMPRESA para 

que descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la 

multa. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas 

suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas,  LA EMPRESA podrá obtener 

el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de 

seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 

 

MULTAS POR MORA: 
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En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución del contrato producto de la 

adjudicación del presente proceso de selección LA EMPRESA impondrá al 

CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) de su valor, sin 

sobrepasar el diez por ciento (10%), sin perjuicio de otras sanciones que de acuerdo 

con el contrato y la ley le pueden ser aplicables. 

 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 

 

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondrá al 

CONTRATISTA una pena pecuniaria por una suma equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios. 

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecución 

del contrato. 

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del 

contratista o de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA podrá hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y 

parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del 

contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás 

perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir el 

cumplimiento del contrato. El contratista autoriza LA EMPRESA a descontarle, de las 

sumas que le adeude, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí 

estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la 

totalidad de su valor, LA EMPRESA podrá obtener el pago de la pena mediante 

reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento 

otorgado con la garantía única 

 

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento 

del procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de 

selección y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecución del objeto 

contractual así lo determinen, LA EMPRESA declarará mediante acto administrativo 

debidamente motivado, el incumplimiento total o parcial del contrato y como 

consecuencia de ello hará efectiva la cláusula penal pecuniaria a título de estimación 

anticipada de perjuicios. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O PENAL PECUNIARIA.  

Para la aplicación de las multas por mora o incumplimiento parcial y la cláusula penal 

pecuniaria, se deberá dar aplicación al siguiente procedimiento: 

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 

el LA EMPRESA lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará 

mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe 

de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las 

normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse 

para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, 

fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor 

brevedad posible. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 

de seguros se vinculará también a la aseguradora citando al garante de la misma 

manera que al contratista, mediante comunicación a que se refiere el literal a) del 
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artículo 86 de la ley 1474 de 2011, enviándola a la dirección de correspondencia 

informada por el contratista en el contrato. 

b) El procedimiento de la citación funcionará así: Cuando el Interventor y/o Supervisor 

designado por LA EMPRESA consideren que el Contratista no está ejecutando el 

contrato con estricta sujeción a las condiciones técnicas y jurídicas previamente 

establecidas entre las partes, LA EMPRESA, mediante comunicación escrita, oficiará al 

Contratista informándole el inicio del procedimiento administrativo, indicando las 

obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas o 

las sanciones pecuniarias que procedan, y le comunicará que en un término perentorio 

de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación se surtirá audiencia 

para escucharlo en descargos, los cuales podrán ser presentados por escrito junto con 

la solicitud de práctica de las pruebas que considere necesarias para desvirtuar los 

cargos que le son imputados. Esta comunicación se enviará al fax o correo electrónico 

relacionado en la propuesta y se remitirá copia de la misma a la compañía aseguradora. 

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación, se concederá el uso de la palabra al 

representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que 

presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del 

caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

c) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, la Gerente de la EMPRESA, 

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su 

criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 

pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 

necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al 

adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad 

podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio 

tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor 

y/o Supervisor, éste deberá conforme al material probatorio, elaborar un informe 

detallado sobre los hechos que considera constitutivos de incumplimiento. Dicho 

informe deberá contener el concepto respecto de la procedibilidad de la multa o de la 

aplicación de la cláusula penal pecuniaria, así como la determinación de su cuantía. El 

informe deberá acompañarse de los soportes y pruebas en que se fundamenta y 

remitirse a la Dirección de Planeación y presentado el informe a la Oficina Asesora 

Jurídica, quienes avocarán conocimiento del caso, y adoptaran todas las medidas 

tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para lo cual podrá decretar 

pruebas y en general agotar el procedimiento que estime conveniente a efectos 

garantizar la observancia del debido proceso. 

e) En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la audiencia, ni presente sus 

descargos por escrito, su silencio se entenderá como aceptación a los cargos que se le 

imputan. En el evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo electrónico, se 

acudirá al sistema de correo certificado. 

f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado 

por el Supervisor y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del 

gasto) se determinará si debe continuar el procedimiento. Si LA EMPRESA considera 

que el incumplimiento amerita multa o la aplicación de la cláusula penal, expedirá el 

correspondiente acto administrativo mediante resolución motivada en la que se 

consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en 

dicho acto público. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 

reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 

sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 

g) Impuesta la sanción, y esté en firme la resolución que imponga la multa por mora o 

incumplimiento parcial o declare la penal pecuniaria, LA EMPRESA podrá descontar su 
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valor, de las sumas adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y 

liquidación, si esto no fuere posible, se hará el cobro a la compañía aseguradora ó por 

jurisdicción coactiva, tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007. Si no existen saldos se requerirá al CONTRATISTA para el pago de la multa o de 

la cláusula penal, en un término máximo de diez (10) días. En caso que éste no pague, 

se solicitará a la compañía de seguros o al garante, a través de correo certificado, para 

que asuma el pago correspondiente, con cargo al amparo de cumplimiento, una vez se 

encuentre en firme el correspondiente acto administrativo. 

 

LIQUIDACION UNILATERAL 

Aplicará en los casos previstos en la ley. 

CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES 

 

Al contrato que se suscriba se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en 

los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 

 

CLAUSULA DE 

INDEMNIDAD 

Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro contrato a 

celebrarse por parte de LA EMPRESA, se entiende incorporada una cláusula de 

indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la 

entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones del contratista.  

 

 

 

 

 

INDICACIÓN DE SI 

LA 

CONTRATACIÓN 

RESPECTIVA ESTÁ 

COBIJADA POR UN 

ACUERDO 

INTERNACIONAL 

O UN TRATADO 

DE LIBRE 

COMERCIO  

SI   X     NO _ _ 

El presente proceso SI está cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre 

comercio. 

Lo anterior  de conformidad a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, compilado 

por el Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con las siguientes reglas generales:  

Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capítulos de 

Contratación Pública con: México en el marco del G-2, Chile, los países del Triángulo 

Norte; los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, Canadá y Estados 

Unidos, comunidad Andina. 

Dentro de los cuales aparecen los siguientes capítulos de contratación pública 

vigentes: 

1. Grupo de los Tres G-3: • Grupo de los Tres G-3 • México 

2. Comunidad Andina: • Comunidad Andina. Establece el trato nacional en la 
adquisición pública de servicios • Perú • Ecuador • Bolivia 

3. TLC Colombia - Chile: • El TLC de Colombia y Chile incluye un capítulo de 

contratación pública • Chile - Información adicional 

4. TLC Colombia - AELC: • TLC Colombia - AELC incluye un capítulo de 

contratación pública 

5. TLC Colombia - Triángulo Norte con Centroamérica: • TLC Colombia - 

Triángulo Norte aún en negociación, incluye un capítulo. Información Adicional • 

Honduras • Guatemala • El Salvador 

6. TLC Colombia - Canadá: • TLC Colombia - Canadá incluye un capítulo de 

contratación pública 

7. TLC Colombia - Estados Unidos:  • TLC Colombia - Estados Unidos. Incluye un 

capítulo de contratación pública. 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del Decreto 1510 de 2013, compilado por 

el Decreto 1082 del 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente 

contratación, se observará las  obligaciones que en materia de tratados de libre 

comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. Por lo tanto, se procede a 

verificar cada uno de los tratados internacionales, según se ha fijado, así: 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=11963
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60727
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14850
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60730
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60729
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60728
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=15793
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16144
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14515
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14515
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60734
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60731
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60733
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60732
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16157
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14853
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TLC COLOBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por las obligaciones internacionales 

con Chile. Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral 

de $643’264.000 y la de construcción tiene un umbral de $16.081’602.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

 TLC COLOMBIA - MEXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del 

Acuerdo. 

 COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 

discriminación, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 

2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015. 

 TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por las obligaciones 

del tratado. Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral 

de $852’074.000 y la de construcción tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. 

Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral de 

$852’074.000 y la de construcción tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

TLC COLOMBIA -EEUU.: No se aplica para las municipalidades. 

TLC COLOMBIA -TRIÁNGULO NORTE (ÚNICAMENTE CON EL SALVADOR Y 

GUATEMALA) CORRESPONDE AL VALOR DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD 

ESTATAL. Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto. 

LA DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS 

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto.  

Acuerdo 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto 

del Proceso de 

Contratación 

Superior al 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 

Chile SI NO N/A NO 

Corea NO NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados Unidos NO N/A N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 
SI SI N/A SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO N/A NO 

CAN SI SI NO SI 
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Por ello, al no aplicar al caso ninguna excepción, SI son aplicables las reglas de TLC. 

SOLICITUD CDP 

Por lo expuesto en el presente estudio se solicita expedición de CDP en la suma de 

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L ($ 2.583.665.733,oo),  para 

ser pagados con cargo  al  rubro:  

2.4.5.02.08.23.02 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2023 - ACUEDUCTOS 

2.4.5.02.08.23.02.001 Convenio interadministrativo 001 de 2023 - acueducto y 

2.4.5.02.08.23.02.001 RCAC02 REC. CI 001 2023 - ACUEDUCTOS Y MICROACUEDUCTOS  

APROBACIÓN 

Gerente EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ASEO 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA 
S.A.S E.S.P) 

Original Firmado  

EDHIÑO VIDES GUERRA  

Gerente de la empresa  

  

 

 

 

 

 

 

 


